

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	箕面市公共下水道地震対策管路調査委託その1		
契約番号	H28-738-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成28年 7月14日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥38,880,000円（うち取引に係る消費税 ¥2,880,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥39,074,400円（入札書比較価格 ¥36,180,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	都市クリエイト（株） 箕面支店		
履行期間	平成 28年 7月 14日 から 平成 29年 1月 31日		
履行場所	箕面市 桜ヶ丘1丁目 他 地内		
設計図書等配布	平成 28年 7月 5日 から 平成 28年 7月 6日 まで		
入札日	平成28年 7月13日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	193-0 ハウス・ドレイン・サービス	37,000,000			
2	566-0 弘伸商事（株）	36,260,000			
3	8384-0 （株）ナビック	36,900,000			
4	8585-0 （株）シュウロウライフ	36,300,000			
5	243-0 都市クリエイト（株） 箕面支店	36,000,000 落札			
6	1872-0 （株）サンダ 箕面支店	36,150,000			
7	2892-0 （株）エコ・テクノ 箕面支店	36,200,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し7者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	
------------------	--

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	箕面市公共下水道地震対策管路調査委託その2		
契約番号	H28-739-0	決裁日	
契約方法	随意契約8号該当	契約日	平成28年 7月14日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥33,372,000円（うち取引に係る消費税 ¥2,472,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥33,396,840円（入札書比較価格 ¥30,923,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	（株）ケンセイ 箕面営業所		
履行期間	平成 28年 7月 14日 から 平成 29年 3月 15日		
履行場所	箕面市 小野原東5丁目 他 地内		
設計図書等配布	平成 28年 7月 5日 から 平成 28年 7月 6日 まで		
見積日	平成28年 7月13日 午前11時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	193-0 ハウス・ドレイン・サービス	34,600,000	32,880,000		
2	566-0 弘伸商事（株）	34,000,000	32,900,000		
3	8384-0 （株）ナビック	34,300,000	32,950,000		
4	8585-0 （株）シュウロウライフ	34,500,000	32,900,000		
5	1049-0 丸十興業（株） 箕面支店	33,800,000	32,860,000		
6	942-0 （株）ケンセイ 箕面営業所	33,200,000	32,600,000	30,900,000 不調随契	
7	2960-0 （株）エムライン 箕面支店	33,500,000	32,800,000		

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し7者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	
------------------	--

備 考	二回の入札を行い、二回とも予定価格より高く落札者がいないため二回目の最安値の業者と随意契約（不落随契）を行った。
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	箕面市公共下水道地震対策耐震診断・実施設計委託		
契約番号	H28-737-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成28年 7月19日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥64,800,000円（うち取引に係る消費税 ¥4,800,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥67,471,920円（入札書比較価格 ¥62,474,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	（株）極東技工コンサルタント		
履行期間	平成 28年 7月 19日 から 平成 29年 3月 15日		
履行場所	箕面市西小路3丁目他地内		
設計図書等配布	平成 28年 7月 5日 から 平成 28年 7月 7日 まで		
入札日	平成28年 7月15日 午後01時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3177-0 （株）極東技工コンサルタント	63,000,000	60,000,000 落札		
2	3195-0 オリジナル設計（株）	67,000,000	62,500,000		
3	3233-0 日本水工設計（株） 大阪支社	63,500,000	無効		
4	3256-0 中日本建設コンサルタント（株） 大	64,500,000	無効		
5	3278-0 （株）三水コンサルタント 大阪支社	66,000,000	無効		
6	3284-0 内外エンジニアリング（株） 大阪支	63,800,000	62,900,000		
7	3398-0 （株）日産技術コンサルタント	63,700,000	無効		
8	3651-0 （株）日新技術コンサルタント 大阪	64,200,000	62,000,000		

選 定 理 由	発注規模に対応した等級（A等級）に属する業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき8者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	管路施設耐震診断、耐震診断による性能の定量的評価、報告書作成、設計協議、詳細設計、耐震設計
------------------	---

備 考	日本水工設計(株)、中日本建設コンサルタント(株)、(株)三水コンサルタント、(株)日産技術コンサルタントの無効は、入札書に辞退と記載したもの。
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	かやの中央駐車場解体に伴う現場監理委託		
契約番号	H28-743-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成28年 7月19日
契約依頼所属	地域創造部 交通政策室		
契約金額	¥1,074,600円（うち取引に係る消費税 ¥79,600円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥1,425,600円（入札書比較価格 ¥1,320,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	（株）建築環境計画		
履行期間	平成 28年 7月 19日 から 平成 28年 11月 14日		
履行場所	箕面市西宿地内		
設計図書等配布	平成 28年 7月 6日 から 平成 28年 7月 11日 まで		
入札日	平成28年 7月15日 午前11時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3443-0 （株）宮本設計 大阪支店	1,680,000			
2	3009-0 （株）茜建築設計事務所	1,800,000			
3	4123-0 （株）建築環境計画	995,000 落札			
4	4363-0 （株）トシ建築事務所	1,600,000			
5	1000120-0 コンストラクションインベストメント	辞退			

選 定 理 由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	・重点現場監理業務 一式
------------------	--------------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	彩都の丘学園校舎増築等に伴う設計監理委託		
契約番号	H28-744-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成28年 7月22日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥7,668,000円（うち取引に係る消費税 ¥568,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥7,853,760円（入札書比較価格 ¥7,272,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	共同設計（株）		
履行期間	平成 28年 7月 22日 から 平成 29年 3月 31日		
履行場所	箕面市 彩都粟生北 地内		
設計図書等配布	平成 28年 7月 7日 から 平成 28年 7月 13日 まで		
入札日	平成28年 7月21日 午前11時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3063-0 （株）山下設計 関西支社	辞退			
2	3026-0 共同設計（株）	7,300,000	7,100,000 落札		
3	3062-0 （株）三座建築事務所	8,800,000	無効		
4	3182-0 （株）山田綜合設計	8,150,000	無効		
5	3332-0 （株）建綜研	8,400,000	7,300,000		

選定理由	発注規模に対応した業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	---

設計概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・設計監理委託 一式</li> <li>・立替施行台帳作成業務 一式</li> </ul>
------	--

備考	（株）三座建築事務所、（株）山田綜合設計の無効は入札書に辞退と記載したもの。
----	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	固定資産（土地）評価替えに係る路線価付設業務委託		
契約番号	H28-775-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成28年 7月28日
契約依頼所属	総務部 固定資産税室		
契約金額	¥5,832,000円（うち取引に係る消費税 ¥432,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥8,089,200円（入札書比較価格 ¥7,490,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	（株）メガロポリス研究所		
履行期間	平成 28年 7月 28日 から 平成 30年 3月 15日		
履行場所	箕面市西小路地内		
設計図書等配布	平成 28年 7月 14日 から 平成 28年 7月 20日 まで		
入札日	平成28年 7月27日 午後01時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3509-0 （株）メガロポリス研究所	5,400,000 落札			
2	3216-0 （株）谷澤総合鑑定所	17,000,000			
3	4077-0 （株）アクセス鑑定	5,400,000			
4	4005-0 （株）津島総合鑑定	13,000,000			
5	3532-0 （株）赤澤総合計画鑑定	辞退			

選 定 理 由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	1 主として平成28年度作業 用途地区の区分 状況類似地区の区分 主要な街路の選定
------------------	--

備 考	落札となるべき同価格の入札が2者あったため、くじにより落札者を決定した。
--------	--------------------------------------