

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

|          |                                       |     |             |
|----------|---------------------------------------|-----|-------------|
| 件名       | 中小学校校舎増築（第3期）に伴う工事監理委託                |     |             |
| 契約番号     | H28-823-0                             | 決裁日 |             |
| 契約方法     | 指名競争入札                                | 契約日 | 平成28年 8月 2日 |
| 契約依頼所属   | 子ども未来創造局 学校施設管理室                      |     |             |
| 契約金額     | ¥2,484,000円（うち取引に係る消費税 ¥184,000円）     |     |             |
| 予定価格（税込） | 事後公表 ¥2,541,240円（入札書比較価格 ¥2,353,000円） |     |             |
| 最低制限価格   | なし                                    |     |             |
| 請負業者     | （株）内藤建築事務所 大阪事務所                      |     |             |
| 履行期間     | 平成 28年 8月 2日 から 平成 29年 3月 10日         |     |             |
| 履行場所     | 箕面市稲地内                                |     |             |
| 設計図書等配布  | 平成 28年 7月 22日 から 平成 28年 7月 27日 まで     |     |             |
| 入札日      | 平成28年 8月 1日 午後01時00分                  |     |             |

## 入札（見積）結果

|   | 業者名                        | 第1回             | 第2回 | 第3回 | 備考 |
|---|----------------------------|-----------------|-----|-----|----|
| 1 | 3202-0<br>（株）教育施設研究所 大阪事務所 | 3,000,000       |     |     |    |
| 2 | 3209-0<br>（株）内藤建築事務所 大阪事務所 | 2,300,000<br>落札 |     |     |    |
| 3 | 3319-0<br>（株）小河建築設計事務所     | 2,600,000       |     |     |    |
| 4 | 3483-0<br>（株）阿波設計事務所       | 2,900,000       |     |     |    |
| 5 | 3841-0<br>（株）小野設計 大阪事務所    | 7,500,000       |     |     |    |
|   |                            |                 |     |     |    |
|   |                            |                 |     |     |    |
|   |                            |                 |     |     |    |

|                  |   |
|------------------|---|
| 選<br>定<br>理<br>由 | 発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。 |
|------------------|---|

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| 設<br>計<br>大<br>要 | ・重点現場監理委託（建築・電気・機械）一式 |
|------------------|-----------------------|

|        |  |
|--------|--|
| 備<br>考 |  |
|--------|--|

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

|          |   |     |             |
|----------|---|-----|-------------|
| 件名       | 空中写真図等作製業務委託                            |     |             |
| 契約番号     | H28-824-0                               | 決裁日 |             |
| 契約方法     | 指名競争入札                                  | 契約日 | 平成28年 8月 4日 |
| 契約依頼所属   | 総務部 固定資産税室                              |     |             |
| 契約金額     | ¥10,800,000円（うち取引に係る消費税 ¥800,000円）      |     |             |
| 予定価格（税込） | 事後公表 ¥11,269,800円（入札書比較価格 ¥10,435,000円） |     |             |
| 最低制限価格   | なし                                      |     |             |
| 請負業者     | 写測エンジニアリング（株） 大阪支店                      |     |             |
| 履行期間     | 平成 28年 8月 4日 から 平成 29年 3月 10日           |     |             |
| 履行場所     | 箕面市西小路地内                                |     |             |
| 設計図書等配布  | 平成 28年 7月 22日 から 平成 28年 7月 26日 まで       |     |             |
| 入札日      | 平成28年 8月 3日 午前10時30分                    |     |             |

| 入札（見積）結果 |                             |                  |     |     |    |
|----------|-----------------------------|------------------|-----|-----|----|
|          | 業者名                         | 第1回              | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1        | 3090-0<br>（株）パスコ 大阪支店       | 11,000,000       |     |     |    |
| 2        | 3338-0<br>（株）京都イングス 大阪支社    | 10,700,000       |     |     |    |
| 3        | 3412-0<br>朝日航洋（株） 西日本空情支社   | 11,500,000       |     |     |    |
| 4        | 3424-0<br>（株）かんこう 大阪支店      | 10,500,000       |     |     |    |
| 5        | 3453-0<br>写測エンジニアリング（株） 大阪支 | 10,000,000<br>落札 |     |     |    |
|          |                             |                  |     |     |    |
|          |                             |                  |     |     |    |
|          |                             |                  |     |     |    |

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| 選<br>定<br>理<br>由 | 施工実績、技術の適性を勘案し5者を指名。 |
|------------------|----------------------|

|                  |   |
|------------------|---|
| 設<br>計<br>大<br>要 | 1. 空中写真図作成業務<br>撮影計画（デジタル） 地上解像度：10センチメートル程度<br>総運航（デジタル） 地上解像度：10センチメートル程度<br>撮影（デジタル） 地上解像度：10センチメートル程度 |
|------------------|---|

|        |  |
|--------|--|
| 備<br>考 |  |
|--------|--|

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

|          |                                       |     |             |
|----------|---------------------------------------|-----|-------------|
| 件名       | 配水管布設替詳細設計業務委託No. 1（28）               |     |             |
| 契約番号     | H28-837-0                             | 決裁日 |             |
| 契約方法     | 指名競争入札                                | 契約日 | 平成28年 8月 5日 |
| 契約依頼所属   | 上下水道局                                 |     |             |
| 契約金額     | ¥3,456,000円（うち取引に係る消費税 ¥256,000円）     |     |             |
| 予定価格（税込） | 事後公表 ¥6,942,240円（入札書比較価格 ¥6,428,000円） |     |             |
| 最低制限価格   | なし                                    |     |             |
| 請負業者     | 日本技術サービス（株） 大阪事務所                     |     |             |
| 履行期間     | 平成 28年 8月 5日 から 平成 29年 3月 1日          |     |             |
| 履行場所     | 箕面市 市内一円 地内                           |     |             |
| 設計図書等配布  | 平成 28年 7月 26日 から 平成 28年 7月 28日 まで     |     |             |
| 入札日      | 平成28年 8月 4日 午前10時30分                  |     |             |

| 入札（見積）結果 |                             |                 |     |     |    |
|----------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|----|
|          | 業者名                         | 第1回             | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1        | 3221-0<br>第一測量設計（株） 大阪支店    | 7,800,000       |     |     |    |
| 2        | 3251-0<br>（株）大阪水道工業会研究所     | 6,800,000       |     |     |    |
| 3        | 3606-0<br>國年上下水道設計（株）       | 7,980,000       |     |     |    |
| 4        | 3807-0<br>（株）ジャパックス 箕面営業所   | 7,840,000       |     |     |    |
| 5        | 4138-0<br>日本技術サービス（株） 大阪事務所 | 3,200,000<br>落札 |     |     |    |
|          |                             |                 |     |     |    |
|          |                             |                 |     |     |    |
|          |                             |                 |     |     |    |

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| 選<br>定<br>理<br>由 | 施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。 |
|------------------|----------------------|

|                  |  |
|------------------|--|
| 設<br>計<br>大<br>要 |  |
|------------------|--|

|        |  |
|--------|--|
| 備<br>考 |  |
|--------|--|

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

|          |                                       |     |             |
|----------|---------------------------------------|-----|-------------|
| 件名       | 配水管布設替詳細設計業務委託No. 2（28）               |     |             |
| 契約番号     | H28-838-0                             | 決裁日 |             |
| 契約方法     | 指名競争入札                                | 契約日 | 平成28年 8月 5日 |
| 契約依頼所属   | 上下水道局                                 |     |             |
| 契約金額     | ¥6,426,000円（うち取引に係る消費税 ¥476,000円）     |     |             |
| 予定価格（税込） | 事後公表 ¥6,942,240円（入札書比較価格 ¥6,428,000円） |     |             |
| 最低制限価格   | なし                                    |     |             |
| 請負業者     | （株）寛設計事務所                             |     |             |
| 履行期間     | 平成 28年 8月 5日 から 平成 29年 3月 1日          |     |             |
| 履行場所     | 箕面市 市内一円 地内                           |     |             |
| 設計図書等配布  | 平成 28年 7月 26日 から 平成 28年 7月 28日 まで     |     |             |
| 入札日      | 平成28年 8月 4日 午前11時00分                  |     |             |

| 入札（見積）結果 |                            |           |                 |     |    |
|----------|----------------------------|-----------|-----------------|-----|----|
|          | 業者名                        | 第1回       | 第2回             | 第3回 | 備考 |
| 1        | 3034-0<br>（株）淀川アクテス 箕面支店   | 7,850,000 | 6,350,000       |     |    |
| 2        | 3228-0<br>（株）新大阪エンジニアリング   | 8,867,000 | 6,400,000       |     |    |
| 3        | 3371-0<br>（株）寛設計事務所        | 6,500,000 | 5,950,000<br>落札 |     |    |
| 4        | 4143-0<br>（株）相互設計事務所 大阪営業所 | 6,950,000 | 6,350,000       |     |    |
| 5        | 4295-0<br>（株）サンテック 吹田営業所   | 7,000,000 | 6,200,000       |     |    |
|          |                            |           |                 |     |    |
|          |                            |           |                 |     |    |
|          |                            |           |                 |     |    |

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| 選<br>定<br>理<br>由 | 施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。 |
|------------------|----------------------|

|                  |  |
|------------------|--|
| 設<br>計<br>大<br>要 |  |
|------------------|--|

|        |  |
|--------|--|
| 備<br>考 |  |
|--------|--|

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

|          |                                       |     |             |
|----------|---------------------------------------|-----|-------------|
| 件名       | 配水管布設替詳細設計業務委託No. 3（28）               |     |             |
| 契約番号     | H28-839-0                             | 決裁日 |             |
| 契約方法     | 指名競争入札                                | 契約日 | 平成28年 8月 5日 |
| 契約依頼所属   | 上下水道局                                 |     |             |
| 契約金額     | ¥9,072,000円（うち取引に係る消費税 ¥672,000円）     |     |             |
| 予定価格（税込） | 事後公表 ¥9,790,200円（入札書比較価格 ¥9,065,000円） |     |             |
| 最低制限価格   | なし                                    |     |             |
| 請負業者     | （株）レック                                |     |             |
| 履行期間     | 平成 28年 8月 5日 から 平成 29年 3月 1日          |     |             |
| 履行場所     | 箕面市 市内一円 地内                           |     |             |
| 設計図書等配布  | 平成 28年 7月 26日 から 平成 28年 7月 28日 まで     |     |             |
| 入札日      | 平成28年 8月 4日 午前11時30分                  |     |             |

| 入札（見積）結果 |                          |                 |     |     |    |
|----------|--------------------------|-----------------|-----|-----|----|
|          | 業者名                      | 第1回             | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1        | 3066-0<br>（株）関西コンサルタント   | 9,200,000       |     |     |    |
| 2        | 3246-0<br>（株）第一技術コンサルタント | 11,000,000      |     |     |    |
| 3        | 3351-0<br>（株）中外設計コンサルタント | 8,600,000       |     |     |    |
| 4        | 3379-0<br>関西技術コンサルタント（株） | 9,000,000       |     |     |    |
| 5        | 3983-0<br>（株）レック         | 8,400,000<br>落札 |     |     |    |
|          |                          |                 |     |     |    |
|          |                          |                 |     |     |    |
|          |                          |                 |     |     |    |

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| 選<br>定<br>理<br>由 | 施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。 |
|------------------|----------------------|

|                  |  |
|------------------|--|
| 設<br>計<br>大<br>要 |  |
|------------------|--|

|        |  |
|--------|--|
| 備<br>考 |  |
|--------|--|

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

|          |   |     |             |
|----------|---|-----|-------------|
| 件名       | 止々呂美小学校・中学校校舎増築（2期）に伴う設計委託              |     |             |
| 契約番号     | H28-842-0                               | 決裁日 |             |
| 契約方法     | 指名競争入札                                  | 契約日 | 平成28年 8月 5日 |
| 契約依頼所属   | 子ども未来創造局 学校施設管理室                        |     |             |
| 契約金額     | ¥18,241,200円（うち取引に係る消費税 ¥1,351,200円）    |     |             |
| 予定価格（税込） | 事後公表 ¥36,849,600円（入札書比較価格 ¥34,120,000円） |     |             |
| 最低制限価格   | なし                                      |     |             |
| 請負業者     | 共同設計（株）                                 |     |             |
| 履行期間     | 平成 28年 8月 5日 から 平成 29年 3月 16日           |     |             |
| 履行場所     | 森町中                                     |     |             |
| 設計図書等配布  | 平成 28年 7月 26日 から 平成 28年 7月 28日 まで       |     |             |
| 入札日      | 平成28年 8月 4日 午後01時00分                    |     |             |

| 入札（見積）結果 |                            |                  |     |     |    |
|----------|----------------------------|------------------|-----|-----|----|
|          | 業者名                        | 第1回              | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1        | 3172-0<br>（株）大建設 大阪事務所     | 55,000,000       |     |     |    |
| 2        | 3202-0<br>（株）教育施設研究所 大阪事務所 | 28,000,000       |     |     |    |
| 3        | 3209-0<br>（株）内藤建築事務所 大阪事務所 | 34,500,000       |     |     |    |
| 4        | 3354-0<br>（株）類設計室          | 54,000,000       |     |     |    |
| 5        | 3483-0<br>（株）阿波設計事務所       | 20,000,000       |     |     |    |
| 6        | 3026-0<br>共同設計（株）          | 16,890,000<br>落札 |     |     |    |
|          |                            |                  |     |     |    |
|          |                            |                  |     |     |    |

|                  |   |
|------------------|---|
| 選<br>定<br>理<br>由 | 発注規模に対応した等級（A等級）に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6を指名。 |
|------------------|---|

|                  |  |
|------------------|--|
| 設<br>計<br>大<br>要 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 建築、電気設備、機械設備成果図書作成業務 一式</li> <li>・ 申請業務 一式</li> </ul> |
|------------------|--|

|        |  |
|--------|--|
| 備<br>考 |  |
|--------|--|

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

|          |   |     |             |
|----------|---|-----|-------------|
| 件名       | 大気汚染状況調査業務委託及び大気汚染状況調査業務委託（環境クリーンセンター関係分） |     |             |
| 契約番号     | H28-861-0                                 | 決裁日 |             |
| 契約方法     | 指名競争入札                                    | 契約日 | 平成28年 8月12日 |
| 契約依頼所属   | みどりまちづくり部 環境動物室 内線 3398                   |     |             |
| 契約金額     | ¥7,311,600円（うち取引に係る消費税 ¥541,600円）         |     |             |
| 予定価格（税込） | 事後公表 ¥7,430,400円（入札書比較価格 ¥6,880,000円）     |     |             |
| 最低制限価格   | なし  |     |             |
| 請負業者     | 一般財団法人 日本気象協会 関西支社                        |     |             |
| 履行期間     | 平成 28年 8月 12日 から 平成 29年 3月 16日            |     |             |
| 履行場所     | 箕面市内 3 地点及び箕面市粟生間谷他                       |     |             |
| 現説日時     | 平成28年 8月 3日 午後01時30分                      |     |             |
| 入札日      | 平成28年 8月10日 午前10時30分                      |     |             |

| 入札（見積）結果 |                             |                 |     |     |    |
|----------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|----|
|          | 業者名                         | 第1回             | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1        | 2370-0<br>（株）環境総合テクノス       | 9,990,000       |     |     |    |
| 2        | 3212-0<br>エヌエス環境（株） 西日本支社   | 9,980,000       |     |     |    |
| 3        | 3454-0<br>一般財団法人 日本気象協会 関西支 | 6,770,000<br>落札 |     |     |    |
| 4        | 3746-0<br>環境計測（株）           | 8,380,000       |     |     |    |
| 5        | 1000662-0<br>（株）日本総合科学 大阪支所 | 辞退              |     |     |    |
|          |                             |                 |     |     |    |
|          |                             |                 |     |     |    |
|          |                             |                 |     |     |    |

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| 選<br>定<br>理<br>由 | 施工実績、技術の適性を勘案し5者を指名。 |
|------------------|----------------------|

|                  |  |
|------------------|--|
| 設<br>計<br>大<br>要 | 大気汚染状況調査：年2回、2地点「窒素酸化物」「二酸化硫黄」「光化学オキシダント」「浮遊粒子状物質」「一酸化炭素」「風向風速」「ベンゼン」「テトラクロロエチレン」「トリクロロエチレン」「ジクロロメタン」「アスベスト」「微粒子状物質」<br>ダイオキシン類調査：年2回、2地点「ダイオキシン類」 |
|------------------|--|

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 備<br>考 | （株）日本総合科学大阪支所は説明会は参加したが入札を辞退した。 |
|--------|---------------------------------|

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

|          |                                       |     |             |
|----------|---------------------------------------|-----|-------------|
| 件名       | 箕面市萱野汚水中継ポンプ場長寿命化対策実施設計委託             |     |             |
| 契約番号     | H28-869-0                             | 決裁日 |             |
| 契約方法     | 随意契約8号該当                              | 契約日 | 平成28年 8月12日 |
| 契約依頼所属   | 上下水道局                                 |     |             |
| 契約金額     | ¥4,795,200円（うち取引に係る消費税 ¥355,200円）     |     |             |
| 予定価格（税込） | 事後公表 ¥4,800,600円（入札書比較価格 ¥4,445,000円） |     |             |
| 最低制限価格   | なし                                    |     |             |
| 請負業者     | （株）施設工学研究所                            |     |             |
| 履行期間     | 平成28年 8月12日 から 平成29年 3月11日            |     |             |
| 履行場所     | 箕面市稲2丁目地内                             |     |             |
| 設計図書等配布  | 平成28年 8月 1日 から 平成28年 8月 3日 まで         |     |             |
| 見積日      | 平成28年 8月10日 午後01時00分                  |     |             |

| 入札（見積）結果 |                      |           |           |                   |    |
|----------|----------------------|-----------|-----------|-------------------|----|
|          | 業者名                  | 第1回       | 第2回       | 第3回               | 備考 |
| 1        | 3712-0<br>（株）トリ設備計画  | 5,580,000 | 5,180,000 |                   |    |
| 2        | 3639-0<br>（株）施設工学研究所 | 5,200,000 | 4,800,000 | 4,440,000<br>不調随契 |    |
| 3        | 9897-0<br>（株）旭設備計画   | 辞退        |           |                   |    |
| 4        | 4164-0<br>（株）三協設計事務所 | 辞退        |           |                   |    |
| 5        | 3205-0<br>（株）創英設計    | 7,500,000 | 無効        |                   |    |
|          |                      |           |           |                   |    |
|          |                      |           |           |                   |    |
|          |                      |           |           |                   |    |

|      |  |
|------|--|
| 選定理由 | 発注規模に対応した等級（B等級）に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。 |
|------|--|

|      |                |
|------|----------------|
| 設計概要 | 汚水中継ポンプ場設備実施設計 |
|------|----------------|

|    |  |
|----|--|
| 備考 | （株）旭設備計画、（株）三協設計事務所は入札を辞退した。（株）創英設計は入札書に辞退と記載した。 |
|----|--|