

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	止々呂美小学校・中学校給食室改修に伴う実施設計委託		
契約番号	H29-164-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年 8月 4日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥9,072,000円（うち取引に係る消費税 ¥672,000円）		
予定価格(税込)	事後公表 ¥9,180,000円（入札書比較価格 ¥8,500,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	共同設計（株）		
履行期間	平成 29年 8月 4日 から 平成 30年 3月 16日		
履行場所	箕面市 森町中 地内		
設計図書等配布	平成 29年 7月 24日 から 平成 29年 7月 27日 まで		
入札日	平成29年 8月 3日 午後01時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3209-0 （株）内藤建築事務所 大阪事務所	9,300,000			
2	3026-0 共同設計（株）	8,400,000 落札			
3	3443-0 （株）宮本設計 大阪支店	9,800,000			
4	4331-0 （株）榊谷設計 大阪事務所	9,200,000			
5	3062-0 （株）三座建築事務所	9,000,000			

選定理由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき58者を指名。
------	--

設計概要	<ul style="list-style-type: none"> ・実施設計業務 一式 ・許可申請、届出業務
------	--

備考	
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	萱野保育所病児・病後児保育室改修に伴う実施設計委託		
契約番号	H29-165-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年 8月 4日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥1,933,200円（うち取引に係る消費税 ¥143,200円）		
予定価格(税込)	事後公表 ¥2,023,920円（入札書比較価格 ¥1,874,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	(株) トシ建築事務所		
履行期間	平成 29年 8月 4日 から 平成 30年 1月 15日		
履行場所	箕面市萱野地内		
設計図書等配布	平成 29年 7月 24日 から 平成 29年 7月 27日 まで		
入札日	平成29年 8月 3日 午後01時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3009-0 (株) 茜建築設計事務所	2,300,000			
2	3425-0 (株) 峯建築設計事務所	2,350,000			
3	4123-0 (株) 建築環境計画	辞退			
4	4363-0 (株) トシ建築事務所	1,790,000 落札			
5	4389-0 (株) 空間デザイン	2,830,000			

選定理由	発注規模に対応した等級（C等級）に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	--

設計概要	病児・病後児保育室改修実施設計 一式
------	--------------------

備考	(株)建築環境計画は入札書に辞退と記載した。
----	------------------------

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	都市計画道路国文都市4号線道路詳細設計等業務委託		
契約番号	H29-174-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年 8月10日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路整備室		
契約金額	¥31,968,000円（うち取引に係る消費税 ¥2,368,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥32,204,520円（入札書比較価格 ¥29,819,000円）		
最低制限価格（税込）	なし		
請負業者	(株)アスコ大東		
履行期間	平成29年 8月10日 から 平成30年 3月16日		
履行場所	箕面市 栗生外院6丁目 他 地内		
現説日時	平成29年 8月1日 午後01時00分		
入札日	平成29年 8月9日 午後01時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2956-0 クモノスコオペレーション(株)	30,900,000			
2	3807-0 (株)ジャパックス 箕面営業所	30,333,000			
3	3130-0 協和設計(株)	辞退			
4	3340-0 (株)浪速技研コンサルタント	30,500,000			
5	3445-0 (株)アスコ大東	29,600,000 落札			

選定理由	発注規模に対応した等級（A等級）に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	--

設計概要	測量 1式 設計 1式
------	----------------

備考	協和設計(株)は入札を辞退した。
----	------------------

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	大気汚染状況調査業務委託及び大気汚染状況調査業務委託（環境クリーンセンター関係分）		
契約番号	H29-175-0	決裁日	
契約方法	随意契約8号該当	契約日	平成29年 8月14日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 環境動物室 内線 3399		
契約金額	¥7,408,800円（うち取引に係る消費税 ¥548,800円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥7,408,800円（入札書比較価格 ¥6,860,000円）		
最低制限価格（税込）	なし		
請負業者	一般財団法人 日本気象協会 関西支社		
履行期間	平成29年 8月14日 から 平成30年 3月16日		
履行場所	箕面市内3地点及び箕面市粟生間谷他		
現説日時	平成29年 8月4日 午前10時00分		
見積日	平成29年 8月10日 午前10時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2370-0 （株）環境総合テクノス		辞退		
2	3212-0 エヌエス環境（株） 西日本支社	9,980,000	辞退		
3	3454-0 一般財団法人 日本気象協会 関西支社	6,940,000	6,890,000	6,860,000 不調随契	
4	3746-0 環境計測（株）	8,360,000	辞退		
5	1000739-0 （株）静環検査センター 大阪支店	8,500,000	6,900,000		

選定理由	施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------	----------------------

設計概要	大気汚染状況調査：年2回、2地点「二氧化硫黄」「窒素酸化物」「浮遊粒子状物質」「光化学オキシダント」「一酸化炭素」「ベンゼン」「テトラクロロエチレン」「トリクロロエチレン」「ジクロロメタン」「アスベスト」「微小粒子状物質」「風向風速」 ダイオキシン類調査：年2回、2地点「ダイオキシン類」
------	---

備考	（株）環境総合テクノスは一回目の入札で辞退と記載した。 エヌエス環境（株） 西日本支社と環境計測（株）は二回目の入札で辞退と記載した。 二回目の入札においても予定価格の制限を超えていたため、二回目で最低金額で応札した一般財団法人 日本気象協会 関西支社と協商を行った。
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	都市計画道路桜井石橋線道路整備に係る用地測量等業務委託		
契約番号	H29-176-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年 8月14日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路整備室		
契約金額	¥4,104,000円（うち取引に係る消費税 ¥304,000円）		
予定価格(税込)	事後公表 ¥4,435,560円（入札書比較価格 ¥4,107,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	(株) ムロガ 箕面事務所		
履行期間	平成 29年 8月 14日 から 平成 30年 3月 16日		
履行場所	箕面市桜井二丁目地内		
設計図書等配布	平成 29年 8月 1日 から 平成 29年 8月 3日 まで		
入札日	平成29年 8月10日 午前11時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3034-0 (株) 淀川アクテス 箕面支店	3,950,000			
2	3229-0 (株) ムロガ 箕面事務所	3,800,000 落札			
3	3333-0 中岡登記測量事務所	4,080,000			
4	4013-0 古崎登記測量事務所	4,200,000			
5	2956-0 クモノスコーポレーション(株)	3,900,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	桜井駅周辺地区再整備に係る用地測量等業務委託 測量業務打合せ 作業計画作成 現地踏査
------------------	---

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	箕面高区配水地耐震補強工事施工監理業務委託（29）		
契約番号	H29-187-0	決裁日	
契約方法	随意契約8号該当	契約日	平成29年 8月18日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥4,752,000円（うち取引に係る消費税 ¥352,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥4,804,920円（入札書比較価格 ¥4,449,000円）		
最低制限価格（税込）	なし		
請負業者	（株）ニュージェック 大阪事務所		
履行期間	平成 29年 8月 18日 から 平成 30年 3月 31日		
履行場所	箕面市 箕面2丁目 地内		
設計図書等配布	平成 29年 8月 8日 から 平成 29年 8月 9日 まで		
見積日	平成29年 8月17日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2956-0 クモノスコーポレーション（株）	6,200,000	辞退		
2	3115-0 （株）ニュージェック 大阪事務所	4,500,000	4,450,000	4,400,000 不調随契	
3	3379-0 関西技術コンサルタント（株）	5,500,000	辞退		
4	3807-0 （株）ジャパックス 箕面営業所	辞退			
5	3880-0 （株）新土木開発コンサルタント 大阪支店	5,300,000	辞退		

選定理由	施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------	----------------------

設計概要	箕面高区配水地耐震補強工事施工監理業務一式
------	-----------------------

備考	（株）ジャパックス 箕面営業所は入札を辞退した。クモノスコーポレーション（株）と関西技術コンサルタント（株）と（株）新土木開発コンサルタント大阪支店は二回目の入札において入札書に辞退と記載した。二回目の入札において予定価格の制限を超えていたので協商し不調随契を行った。
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	箕面市市民満足度アンケート調査業務委託		
契約番号	H29-192-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年 8月29日
契約依頼所属	市民部 市民サービス政策室		
契約金額	¥1,490,400円（うち取引に係る消費税 ¥110,400円）		
予定価格(税込)	事後公表 ¥1,490,400円（入札書比較価格 ¥1,380,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	(株) グリーンエコ		
履行期間	平成 29年 8月 29日 から 平成 30年 3月 31日		
履行場所	箕面市西小路4丁目6番1号他		
現説日時	平成29年 8月21日 午後02時00分		
入札日	平成29年 8月28日 午後02時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3389-0 (株) 関西総合研究所	1,450,000			
2	4195-0 (株) グリーンエコ	1,380,000 落札			
3	4240-0 (株) 地域未来研究所	辞退			
4	7352-0 (株) サーベイリサーチセンター 大阪事務所	辞退			
5	1000380-0 (株) ビデオリサーチ関西支社	辞退			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	-------------------------------------

設計大要	(1) アンケート調査票の作成に関すること (2) アンケート調査票等の印刷に関すること (3) 宛名シールに関すること (4) 通信運搬に関すること
------	--

備考	(株) 地域未来研究所、(株) サーベイリサーチセンター、(株) ビデオリサーチは入札を辞退した。
----	---