

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	大気汚染状況調査業務委託及び大気汚染状況調査業務委託(環境クリーンセンター関係分)		
契約番号	H30-103-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 7月17日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 環境動物室 内線 3399		
契約金額	¥7,387,200円 (うち取引に係る消費税 ¥547,200円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥7,398,000円 (入札書比較価格 ¥6,850,000円)		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	一般財団法人 日本気象協会 関西支社		
履行期間	平成 30年 7月 17日 から 平成 31年 3月 20日		
履行場所	箕面市内3地点他		
現説日時	平成30年 7月 6日 午後02時00分		
入札日	平成30年 7月13日 午前11時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3267-0 一般財団法人関西環境管理技術センター	辞退			
2	3454-0 一般財団法人 日本気象協会 関西支社	6,890,000	6,840,000 落札		
3	3212-0 エヌエス環境(株) 西日本支社	9,980,000	辞退		
4	3746-0 環境計測(株)	8,280,000	辞退		
5	1000739-0 (株)静環検査センター 大阪支店	辞退			

選定理由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	---

設計概要	大気汚染状況調査：年2回、2地点「二氧化硫黄」「窒素酸化物」「浮遊粒子状物質」「光化学オキシダント」「一酸化炭素」「ベンゼン」「テトラクロロエチレン」「トリクロロエチレン」「ジクロロメタン」「アスベスト」「微小粒子状物質」「風向風速」 ダイオキシン類調査：年2回、2地点「ダイオキシン類」
------	---

備考	辞退は入札書に辞退と記載したもの。 大気汚染状況調査業務委託 ¥4,194,534円 大気汚染状況調査業務委託(環境クリーンセンター関係分) ¥3,192,666円に按分して契約。
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	止々呂美小学校・中学校給食室改修に伴う現場監理委託		
契約番号	H30-108-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 7月20日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥3,996,000円（うち取引に係る消費税 ¥296,000円）		
予定価格(税込)	事後公表 ¥4,109,400円（入札書比較価格 ¥3,805,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	(株)匠設計		
履行期間	平成 30年 7月 20日 から 平成 30年 8月 31日		
履行場所	箕面市 森町中 地内		
設計図書等配布	平成 30年 7月 6日 から 平成 30年 7月 10日 まで		
入札日	平成30年 7月19日 午前11時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3026-0 共同設計（株）	4,150,000			
2	3116-0 （株）石本建築事務所 大阪オフィス	辞退			
3	3443-0 （株）宮本設計 大阪支店	4,650,000			
4	3317-0 （株）匠設計	3,700,000 落札			
5	3005-0 （株）板垣建築事務所	4,500,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	現場監理委託
------------------	--------

備 考	(株)石本建築事務所は、入札を辞退した。
--------	----------------------

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	箕面市急傾斜地崩壊対策詳細設計等業務委託（上止々呂美馬場之所北）		
契約番号	H30-111-0	決裁日	
契約方法	随意契約8号該当	契約日	平成30年 7月20日
契約依頼所属	総務部 水防・土砂災害対策推進室		
契約金額	¥15,876,000円（うち取引に係る消費税 ¥1,176,000円）		
予定価格(税込)	事後公表 ¥15,950,520円（入札書比較価格 ¥14,769,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	（株）オオバ 大阪支店		
履行期間	平成30年 7月20日 から 平成31年 3月15日		
履行場所	箕面市 上止々呂美 地内		
現説日時	平成30年 7月10日 午後01時30分		
見積日	平成30年 7月19日 午後01時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2956-0 クモノスコーポレーション（株）	18,300,000	15,400,000		
2	3023-0 応用地質（株） 関西支社	16,200,000	15,200,000		
3	3468-0 （株）オオバ 大阪支店	15,500,000	14,900,000	14,700,000 不調随契	
4	1000128-0 国土防災技術（株） 大阪支店	18,000,000	15,400,000		
5	3166-0 復建調査設計（株） 大阪支社	17,000,000	15,300,000		

選 定 理 由	発注規模に対応した等級（A等級）に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	測量 1式 用地測量 1式 地質調査 1式 重力式擁壁詳細設計 1式
------------------	---

備 考	入札において落札者がいないため最低入札業者と協商の結果、随意契約
--------	----------------------------------

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	坊島受水場受水池NO. 1（旧池）補修設計業務委託		
契約番号	H30-121-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 7月26日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥3,618,000円（うち取引に係る消費税 ¥268,000円）		
予定価格(税込)	事後公表 ¥4,159,080円（入札書比較価格 ¥3,851,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	(株) ニュージェック 大阪事務所		
履行期間	平成 30年 7月 26日 から 平成 30年 12月 14日		
履行場所	箕面市 坊島二丁目 地内		
設計図書等配布	平成 30年 7月 12日 から 平成 30年 7月 18日 まで		
入札日	平成30年 7月25日 午前11時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3195-0 オリジナル設計（株） 大阪事務所	5,000,000			
2	3278-0 （株）三水コンサルタント 大阪支社	3,700,000			
3	3256-0 中日本建設コンサルタント（株） 大阪事務所	4,800,000			
4	3233-0 日本水工設計（株） 大阪支社	4,000,000			
5	3115-0 （株）ニュージェック 大阪事務所	3,350,000 落札			

選 定 理 由	施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	----------------------

設 計 大 要	現地調査等 一式 受水池補修設計 一式
------------------	------------------------

備 考	
--------	--