

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	南小学校エレベータ設置に伴う実施設計委託		
契約番号	H24-756-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成24年 7月 5日
契約依頼所属	教育推進部 学校管理課		
契約金額	¥2,310,000円（うち取引に係る消費税 ¥110,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥2,475,900円（入札書比較価格 ¥2,358,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	（株）宮本設計 大阪支店		
履行期間	平成24年 7月 5日 から 平成25年 3月 14日		
履行場所	箕面市 桜 地内		
現説日時	平成24年 6月 27日 午後0時30分		
入札日	平成24年 7月 4日 午前1時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3443-0 （株）宮本設計 大阪支店	2,400,000	2,200,000 落札		
2	3172-0 （株）大建設 大阪事務所	10,000,000	無効		
3	3209-0 （株）内藤建築事務所 大阪事務所	辞退			
4	3026-0 共同設計（株）	2,900,000	2,380,000		
5	3062-0 （株）三座建築事務所	3,000,000	2,380,000		

選 定 理 由	施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------------------	-----------------------

設 計 大 要	・エレベータ設置に伴う実施設計 一式 1．測量業務 2．地質調査業務 3．設計業務・・・増築部分及び既存不適格改修部分の建築・機械設備・電気設備の実施設計
------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

備 考	(株)大建設の無効は、2回目の入札書に辞退の記載したため。 (株)内藤建築事務所の辞退は、入札辞退のため。
--------	----------------------------------------------------------

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	国際文化公園都市特定土地区画整理事業に伴う高区配水地設計業務委託（24）		
契約番号	H24-759-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成24年7月10日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥9,765,000円（うち取引に係る消費税 ¥465,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥22,755,600円（入札書比較価格 ¥21,672,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	（株）日建技術コンサルタント		
履行期間	平成24年7月10日から平成25年3月14日		
履行場所	箕面市国際文化公園都市区域地内		
現説日時	平成24年6月29日 午前11時00分		
入札日	平成24年7月9日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3231-0 （株）日水コン 大阪支所	11,250,000			
2	3233-0 日本水工設計（株） 大阪支社	30,000,000			
3	3237-0 （株）クリアス 大阪事務所	28,000,000			
4	3342-0 （株）日建技術コンサルタント	9,300,000 落札			
5	3651-0 （株）日新技術コンサルタント 大阪	15,000,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級（A等級）に属する業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	------------------------------------------------------------

設 計 大 要	中区配水地内中継ポンプ棟実施設計 一式 高区配水地実施設計 一式 高区配水地内加圧ポンプ棟実施設計 一式 箕面浄水場中央監視制御設備改修設計 一式
------------------	------------------------------------------------------------------------------------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	船場地区まちづくり検討委託		
契約番号	H24-775-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成24年 7月 10日
契約依頼所属	地域創造部 北急まちづくり推進課		
契約金額	¥2,079,000円 (うち取引に係る消費税 ¥99,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥3,544,800円 (入札書比較価格 ¥3,376,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	玉野総合コンサルタント(株) 大阪支店		
履行期間	平成24年 7月 10日 から 平成25年 3月 14日		
履行場所	船場東		
現説日時	平成24年 7月 2日 午後02時00分		
入札日	平成24年 7月 9日 午後02時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3020-0 (株)エイト日本技術開発 関西支社	4,800,000			
2	3283-0 昭和(株) 関西支社	6,900,000			
3	3402-0 中央コンサルタンツ(株) 大阪支店	4,500,000			
4	3404-0 玉野総合コンサルタント(株) 大阪	1,980,000 落札			
5	3468-0 (株)オオバ 大阪支店	18,600,000			

選 定 理 由	施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------------------	-----------------------

設 計 大 要	船場まちづくり基本計画作成 一式
------------------	------------------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	空中写真図作成並びに地番及び家屋参考図修正業務委託		
契約番号	H24-787-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成24年7月13日
契約依頼所属	総務部 税務課		
契約金額	¥9,975,000円 (うち取引に係る消費税 ¥475,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥10,661,700円 (入札書比較価格 ¥10,154,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	写測エンジニアリング(株) 大阪支店		
履行期間	平成24年7月13日から平成25年3月14日		
履行場所	箕面市西小路地内		
現説日時	平成24年7月6日 午前1時30分		
入札日	平成24年7月12日 午前1時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3090-0 (株)パスコ 大阪支店	10,000,000			
2	3158-0 アジア航測(株) 大阪支店	14,780,000			
3	3412-0 朝日航洋(株) 西日本空情支社	10,500,000			
4	3424-0 (株)かんこう	11,000,000			
5	3453-0 写測エンジニアリング(株) 大阪支	9,500,000 落札			

選定理由	発注規模に対応した等級(A等級)に属する業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	------------------------------------------------------------

設計概要	1 空中写真図作成業務 撮影計画(デジタル) 地上解像度: 10センチメートル程度 総運航(デジタル) 地上解像度: 10センチメートル程度 撮影(デジタル) 地上解像度: 10センチメートル程度
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

備考	
----	--