## 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	防災倉庫新築に伴う実施設計委託				
契約番号	H24-1349-0 決 裁 日				
契約 方法	指名競争入札 契約日 平成 25年1月11日				
契約依頼所属	総務部 市民安全政策課				
契約金額	¥2,331,000円 (うち取引に係る消費税 ¥111,000円)				
予定価格(税込)	事後公表 ¥2,932,650円 (入札書比較価格 ¥2,793,000円)				
最低制限価格					
請負業者	(株) 匠設計				
履行期間	平成 25年 1月 11日 から 平成 25年 3月 14日				
履行場所	箕面市牧落地内				
現 説 日 時	平成 24年 12月 27日 午前 10時 30分				
入 札 日	平成 25年 1月 10日 午前 10時 30分				

Г		入 札 ( 見	<b>積</b> ) 結 果	=	
	業 者 名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3425-0 (株)峯建設計事務所	2,600,000			
2	3773-0 (株)器設計	4,420,000			
3	3317-0 (株) 匠設計	2,220,000 落札			
4	4331-0 (株)桝谷設計 大阪事務所	3,200,000			
5	3225-0 (協)都市設計連合	辞退			

発注規模に対応した等級(C等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づ 選 定 き 5 者を指名。 理 由

	1
<b>→</b> □	1
計	1
ᇝ	1
<del>-</del> 1	1
=+	1
	1
	1
_	1
$\sim$	1
<del></del>	1
亜	1
<del>-</del>	1

- 1.測量業務
  - 2.地質調査業務
  - 3.設計業務
  - 【計画概要】

(協)都市設計連合の辞退は、入札辞退のため。

備考