

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	かやの幼稚園改修に伴う設計委託		
契約番号	H25-60-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成25年4月17日
契約依頼所属	子ども未来創造局 施設管理課		
契約金額	¥2,089,500円 (うち取引に係る消費税 ¥99,500円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥3,479,700円 (入札書比較価格 ¥3,314,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	小林建築設計事務所		
履行期間	平成25年4月17日から平成25年8月30日		
履行場所	箕面市 萱野 地内		
現説日時	平成25年4月9日 午前10時00分		
入札日	平成25年4月16日 午前10時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	4389-0 (株)空間デザイン	2,300,000			
2	1000102-0 (株)旭建築設計	2,800,000			
3	1000110-0 (株)田中都市建築事務所	3,600,000			
4	4377-0 (株)S-プラン	4,570,000			
5	3226-0 小林建築設計事務所	1,990,000 落札			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級(C等級)に属する業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・かやの幼稚園改修工事 (職員室・保健室天井耐震化、外壁改修、トイレ改修)</li> <li>・実施設計、外壁調査等業務 一式</li> </ul>
------------------	---

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	せいなん幼稚園改修に伴う設計委託		
契約番号	H25-61-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成25年4月17日
契約依頼所属	子ども未来創造局 施設管理課		
契約金額	¥2,047,500円 (うち取引に係る消費税 ¥97,500円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥3,301,200円 (入札書比較価格 ¥3,144,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)トシ建築事務所		
履行期間	平成25年4月17日から平成25年8月30日		
履行場所	箕面市 瀬川 地内		
現説日時	平成25年4月9日 午前10時30分		
入札日	平成25年4月16日 午前10時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	4280-0 (株)いるか設計集団 大阪営業所	8,800,000			
2	4384-0 (株)金沢設計事務所	3,400,000			
3	4363-0 (株)トシ建築事務所	1,950,000 落札			
4	4164-0 (株)三協設計事務所	無効			
5	3773-0 (株)器設計	棄権			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級(C等級)及びB等級に属する業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	・せいなん幼稚園改修工事 (職員室・保健室天井耐震化、外壁改修、トイレ改修) ・実施設計、外壁調査等業務 一式
------------------	---

備 考	(株)三協設計事務所の無効は、入札書に辞退を記載したため。 (株)器設計の棄権は現説欠席のため。
--------	---

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	ひがし幼稚園改修に伴う設計委託		
契約番号	H25-62-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成25年4月17日
契約依頼所属	子ども未来創造局 施設管理課		
契約金額	¥2,814,000円 (うち取引に係る消費税 ¥134,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥3,256,050円 (入札書比較価格 ¥3,101,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)建築環境計画		
履行期間	平成25年4月17日から平成25年8月30日		
履行場所	箕面市 粟生間谷西 地内		
現説日時	平成25年4月9日 午後02時00分		
入札日	平成25年4月16日 午後02時00分		

## 入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1000119-0 (株)うらたつみ建築技研	辞退			
2	4351-0 (株)汎設計	2,880,000			
3	4150-0 (株)木村設計計画研究所	辞退			
4	4123-0 (株)建築環境計画	2,680,000 落札			
5	3010-0 (株)小西設計	5,000,000			

選定理由	発注規模に対応した等級(C等級)及びB等級に属する業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------	---

設計概要	・ひがし幼稚園改修工事 (職員室・保健室天井耐震化、外壁改修、トイレ改修) ・実施設計、外壁調査等業務 一式
------	--

備考	(株)うらたつみ建築技研、(株)木村設計計画研究所の辞退は、入札辞退のため。
----	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	なか幼稚園改修に伴う設計委託		
契約番号	H25-63-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成25年4月17日
契約依頼所属	子ども未来創造局 施設管理課		
契約金額	¥2,467,500円 (うち取引に係る消費税 ¥117,500円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥3,238,200円 (入札書比較価格 ¥3,084,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)峯建設事務所		
履行期間	平成25年4月17日から平成25年8月30日		
履行場所	箕面市 箕面 地内		
現説日時	平成25年4月9日 午後02時30分		
入札日	平成25年4月16日 午後02時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	4332-0 (株)E & Sエンジニアリング	辞退			
2	4383-0 (株)中尾建築事務所	3,500,000			
3	4275-0 (株)借設計	5,950,000			
4	4188-0 (株)アルト建築設計事務所	2,480,000			
5	3425-0 (株)峯建設事務所	2,350,000 落札			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級(C等級)及びB等級に属する業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・なか幼稚園改修工事 (職員室・保健室天井耐震化、外壁改修、トイレ改修)</li> <li>・実施設計、外壁調査等業務 一式</li> </ul>
------------------	--

備 考	(株)E & Sエンジニアリングの辞退は、入札辞退のため。
--------	-------------------------------

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	とよかわみなみ幼稚園改修に伴う設計委託		
契約番号	H25-64-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成25年 4月 17日
契約依頼所属	子ども未来創造局 施設管理課		
契約金額	¥1,858,500円（うち取引に係る消費税 ¥88,500円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥3,488,100円（入札書比較価格 ¥3,322,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	（株）芦沢設計		
履行期間	平成 25年 4月 17日 から 平成 25年 8月 30日		
履行場所	箕面市 小野原東 地内		
現説日時	平成25年 4月 9日 午後03時00分		
入札日	平成25年 4月 16日 午後03時00分		

## 入札（見積）結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	4230-0 （株）三建構造	棄権			
2	3249-0 （株）三興	辞退			
3	4364-0 （株）芦沢設計	1,770,000 落札			
4	3686-0 （株）小西建築事務所	1,980,000			
5	3009-0 （株）茜建築設計事務所	2,300,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級（C等級）及びB等級に属する業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・とよかわみなみ幼稚園改修工事 （職員室・保健室天井耐震化、外壁改修、トイレ改修）</li> <li>・実施設計、外壁調査等業務 一式</li> </ul>
------------------	---

備 考	<ul style="list-style-type: none"> <li>（株）三建構造の棄権は現説欠席のため。</li> <li>（株）三興の辞退は入札辞退のため。</li> </ul>
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	残灰処理場水質測定業務委託		
契約番号	H25-130-0	決裁日	
契約方法	随意契約8号該当	契約日	平成25年4月23日
契約依頼所属	市民部 環境施設課		
契約金額	¥892,500円 (うち取引に係る消費税 ¥42,500円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥898,800円 (入札書比較価格 ¥856,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)ユニチカ環境技術センター		
履行期間	平成25年4月23日から平成26年3月31日		
履行場所	箕面市 大字下止々呂美 地内		
現説日時	平成25年4月15日 午後0時00分		
見積日	平成25年4月22日 午後0時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3212-0 エヌエス環境(株) 西日本支社	辞退			
2	3264-0 (株)ユニチカ環境技術センター	980,000	970,000	850,000 不調随契	
3	3401-0 帝人エコ・サイエンス(株) 関西事	1,150,000	辞退		
4	3608-0 (株)環境科学コーポレーション 関	1,030,000	辞退		
5	3835-0 (株)タツタ環境分析センター	辞退			

選 定 理 由	施工能力、施工実績等を助案し、5者を指名。
------------------	-----------------------

設 計 大 要	排水処理設備、周辺水域及び井戸の水質測定業務 1式
------------------	---------------------------

備 考	エヌエス環境(株)の辞退は現場説明会辞退のため。 (株)タツタ環境分析センターの辞退は入札辞退のため。
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	環境クリーンセンター操業後の環境測定業務委託		
契約番号	H25-131-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成25年 4月23日
契約依頼所属	市民部 環境施設課		
契約金額	¥882,000円 (うち取引に係る消費税 ¥42,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥1,581,300円 (入札書比較価格 ¥1,506,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	エヌエス環境(株) 西日本支社		
履行期間	平成25年 4月23日 から 平成26年 3月31日		
履行場所	箕面市 大字粟生間谷 地内		
現説日時	平成25年 4月15日 午後0時30分		
入札日	平成25年 4月22日 午後0時30分		

## 入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	4040-0 (株)兵庫分析センター	879,900			
2	3358-0 中外テクノス(株) 関西支社	1,900,000			
3	3454-0 一般財団法人 日本気象協会 関西支	3,950,000			
4	3401-0 帝人エコ・サイエンス(株) 関西事	1,980,000			
5	3212-0 エヌエス環境(株) 西日本支社	840,000 落札			

選  
定  
理  
由

施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。

設  
計  
大  
要

箕面市環境クリーンセンター周辺河川の水質調査(生活環境項目・一般項目) 3カ所(年4回)  
箕面市環境クリーンセンター周辺河川の水質調査(健康項目) 3カ所(年4回)  
箕面市環境クリーンセンター周辺河川の水質調査(要監視項目) 3カ所(年1回)  
箕面市環境クリーンセンター周辺河川のダイオキシン類調査(水質・底質) 1カ所(年1回)

備  
考

--	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	小学校・中学校エアコン設置に伴う実施設計委託（その1）		
契約番号	H25-176-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成25年 4月 26日
契約依頼所属	子ども未来創造局 施設管理課		
契約金額	¥8,820,000円（うち取引に係る消費税 ¥420,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥8,921,850円（入札書比較価格 ¥8,497,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	（株）施設工学研究所		
履行期間	平成 25年 4月 26日 から 平成 25年 8月 30日		
履行場所	箕面市 百楽荘 他 9 地内		
現説日時	平成25年 4月 18日 午前10時30分		
入札日	平成25年 4月 25日 午前10時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3644-0 （株）相和技術研究所 関西支社	30,000,000			
2	3712-0 （株）トリ設備計画	8,680,000			
3	3639-0 （株）施設工学研究所	8,400,000 落札			
4	3154-0 （株）三弘建築事務所 大阪事務所	8,480,000			
5	4331-0 （株）榑谷設計 大阪事務所	8,480,000			

選 定 理 由	施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------------------	-----------------------

設 計 大 要	・ 小学校・中学校エアコン設置実施設計 一式 （対象校：箕面小学校、北小学校、南小学校、西小学校、西南小学校、萱野北小学校、中小学校第一中学校、第三中学校、第五中学校）
------------------	---

備 考	
--------	--



# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	小学校・中学校エアコン設置に伴う実施設計委託(その2)		
契約番号	H25-177-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成25年4月26日
契約依頼所属	子ども未来創造局 施設管理課		
契約金額	¥7,875,000円 (うち取引に係る消費税 ¥375,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥8,898,750円 (入札書比較価格 ¥8,475,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)トリ設備計画		
履行期間	平成25年4月26日から平成25年8月30日		
履行場所	箕面市 萱野 他 9 地内		
現説日時	平成25年4月18日 午前11時00分		
入札日	平成25年4月25日 午前10時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3644-0 (株)相和技術研究所 関西支社	30,000,000			
2	3712-0 (株)トリ設備計画	7,500,000 落札			
3	3205-0 (株)創英設計	9,500,000			
4	3225-0 (協)都市設計連合	辞退			
5	3062-0 (株)三座建築事務所	12,000,000			

選定理由	施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------	-----------------------

設計概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>小学校・中学校エアコン設置に伴う実施設計 一式</li> <li>(対象校: 萱野小学校、萱野東小学校、豊川北小学校、豊川南小学校、東小学校、第二中学校、第四中学校、第六中学校、彩都小中学校、止々呂美小中学校)</li> </ul>
------	---

備考	(協)都市設計連合の辞退は、現場説明会辞退のため。
----	---------------------------

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	東生涯学習センター改修に伴う設計委託		
契約番号	H25-18-0	決裁日	
契約方法	随意契約8号該当	契約日	平成25年4月30日
契約依頼所属	生涯学習部 生涯学習課 東生涯学習センター		
契約金額	¥16,695,000円 (うち取引に係る消費税 ¥795,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥16,698,150円 (入札書比較価格 ¥15,903,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)東畑建築事務所 大阪事務所		
履行期間	平成25年4月30日から平成25年9月30日		
履行場所	箕面市粟生間谷西地内		
現説日時	平成25年4月8日 午前1時00分		
見積日	平成25年4月26日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3079-0 (株)安井建築設計事務所	辞退			
2	3125-0 (株)梓設計 大阪支社	38,000,000	無効		
3	3127-0 (株)東畑建築事務所 大阪事務所	18,200,000	17,800,000	15,900,000 不調随契	
4	3174-0 (株)日建設計 大阪オフィス	辞退			
5	3319-0 (株)小河建築設計事務所	22,000,000	無効		

選定理由	発注規模に対応した等級(A等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------	--

設計概要	A.設計費(施設改修) B.設計費(駐車場増築) C.地質調査費 D.申請業務費
------	---

備考	(株)安井建築設計事務所、(株)日建設計大阪オフィスは、入札を辞退した。 (株)梓設計大阪支社、(株)小河建築設計事務所は、入札書に辞退と記載した。
----	---