

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	小・中学校防災倉庫新築に伴う設計委託		
契約番号	H25-561-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成25年7月4日
契約依頼所属	総務部 市民安全政策課		
契約金額	¥3,150,000円 (うち取引に係る消費税 ¥150,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥3,344,250円 (入札書比較価格 ¥3,185,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)地域計画建築研究所 大阪事務所		
履行期間	平成25年7月4日から平成25年10月15日		
履行場所	箕面市 萱野他6地内		
現説日時	平成25年6月26日 午前1時30分		
入札日	平成25年7月3日 午前1時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3055-0 (株)葵総合計画	3,500,000			
2	4331-0 (株)榎谷設計 大阪事務所	3,150,000			
3	3026-0 共同設計(株)	3,300,000			
4	3443-0 (株)宮本設計 大阪支店	3,550,000			
5	3312-0 (株)地域計画建築研究所 大阪事務	3,000,000 落札			

選定理由	施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------	-----------------------

設計概要	・防災倉庫新築に伴う実施設計 一式 萱野小学校、西小学校、西南小学校、萱野東小学校、中小学校、第一中学校、第五中学校
------	---

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	都市計画道路桜井石橋線にかかる都市計画変更図書作成業務委託		
契約番号	H25-562-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成25年7月4日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路課		
契約金額	¥4,305,000円 (うち取引に係る消費税 ¥205,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥4,525,500円 (入札書比較価格 ¥4,310,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	平和測量設計(株) 箕面営業所		
履行期間	平成25年7月4日から平成26年3月1日		
履行場所	箕面市百楽荘四丁目地内		
現説日時	平成25年6月26日 午前10時30分		
入札日	平成25年7月3日 午前10時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2956-0 関西工事測量(株)	4,320,000			
2	3807-0 (株)ジャパックス 箕面営業所	4,140,000			
3	3469-0 平和測量設計(株) 箕面営業所	4,100,000 落札			
4	3880-0 (株)新土木開発コンサルタント 大	4,350,000			
5	3034-0 (株)淀川アクテス 箕面支店	4,450,000			
6	3229-0 (株)ムロガ 箕面事務所	4,350,000			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------	-------------------------------------

設計概要	測量業務 一式 設計業務 一式
------	--------------------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	都市計画道路萱野東西線道路改良事業に伴う物件調査等業務委託		
契約番号	H25-597-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成25年7月9日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路課 道路プロジェクト推進担当		
契約金額	¥15,855,000円（うち取引に係る消費税 ¥755,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥18,491,550円（入札書比較価格 ¥17,611,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	（株）NISSO 大阪支店		
履行期間	平成25年7月9日から平成26年3月11日		
履行場所	箕面市白島一丁目 他		
設計図書等配布	平成25年7月1日から平成25年7月1日まで		
入札日	平成25年7月8日 午後0時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3275-0 大和不動産鑑定（株）	16,200,000			
2	3671-0 大阪エンジニアリング（株）	16,300,000			
3	3703-0 （株）ランド・コンサルタント 関西	15,700,000			
4	4337-0 （株）倉田総合鑑定 大阪支社	15,900,000			
5	1000140-0 （株）NISSO 大阪支店	15,100,000 落札			

選 定 理 由	大阪府下に本社又は支店を持つ日本補償コンサルタント協会近畿支部に加入している登録業者の中から、「不動産鑑定」・「物件部門」・「営業補償特殊補償部門」・「総合補償部門」の全てに登録があり、かつ「補償」業務を希望業種をしている業者から5者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	用地総合補償業務 一式 物件調査業務 一式 土地鑑定評価 一式
------------------	---------------------------------------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	学校施設改修に伴う現場監理委託(その2)		
契約番号	H25-624-0	決裁日	
契約方法	随意契約8号該当	契約日	平成25年7月12日
契約依頼所属	子ども未来創造局 施設管理課		
契約金額	¥6,405,000円 (うち取引に係る消費税 ¥305,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥6,408,150円 (入札書比較価格 ¥6,103,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)施設工学研究所		
履行期間	平成25年7月12日から平成26年2月28日		
履行場所	箕面市 新稲 他3 地内		
設計図書等配布	平成25年7月4日から平成25年7月4日まで		
見積日	平成25年7月11日 午後02時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3416-0 (株)辻井建築設計事務所	7,000,000	6,400,000		
2	3639-0 (株)施設工学研究所	6,500,000	6,300,000	6,100,000 不調随契	
3	3692-0 (株)杉原設計事務所 大阪事務所	7,800,000	6,400,000		
4	3154-0 (株)三弘建築事務所 大阪事務所	8,000,000	6,490,000		
5	3005-0 (株)板垣建築事務所	7,500,000	無効		

選定理由	施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------	-----------------------

設計概要	常駐現場監理委託 一式
------	-------------

備考	(株)板垣建築事務所の無効は、2回目の応札時に辞退を記載したため。
----	-----------------------------------

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	学校施設改修に伴う現場監理委託（その3）		
契約番号	H25-625-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成25年 7月 12日
契約依頼所属	子ども未来創造局 施設管理課		
契約金額	¥6,300,000円（うち取引に係る消費税 ¥300,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥6,408,150円（入札書比較価格 ¥6,103,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	（株）建綜研		
履行期間	平成25年 7月 12日 から 平成26年 2月 28日		
履行場所	箕面市 稲他3 地内		
設計図書等配布	平成25年 7月 4日 から 平成25年 7月 4日 まで		
入札日	平成25年 7月 11日 午後02時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3026-0 共同設計（株）	7,500,000			
2	3639-0 （株）施設工学研究所	7,000,000			
3	3425-0 （株）峯建設事務所	6,500,000			
4	4331-0 （株）榎谷設計 大阪事務所	8,000,000			
5	3332-0 （株）建綜研	6,000,000 落札			

選 定 理 由	施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------------------	-----------------------

設 計 大 要	常駐現場監理委託 一式
------------------	-------------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	学校施設改修に伴う現場監理委託(その4)		
契約番号	H25-626-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成25年 7月 12日
契約依頼所属	子ども未来創造局 施設管理課		
契約金額	¥6,352,500円 (うち取引に係る消費税 ¥302,500円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥6,408,150円 (入札書比較価格 ¥6,103,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	小林建築設計事務所		
履行期間	平成25年 7月 12日 から 平成26年 2月 28日		
履行場所	箕面市 萱野 他3 地内		
設計図書等配布	平成25年 7月 4日 から 平成25年 7月 4日 まで		
入札日	平成25年 7月 11日 午後03時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3692-0 (株)杉原設計事務所 大阪事務所	6,800,000			
2	3712-0 (株)トリ設備計画	8,600,000			
3	3226-0 小林建築設計事務所	6,050,000 落札			
4	3154-0 (株)三弘建築事務所 大阪事務所	8,000,000			
5	3005-0 (株)板垣建築事務所	7,500,000			

選 定 理 由	施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------------------	-----------------------

設 計 大 要	常駐現場監理委託 一式
------------------	-------------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	学校施設改修に伴う現場監理委託(その6)		
契約番号	H25-627-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成25年7月12日
契約依頼所属	子ども未来創造局 施設管理課		
契約金額	¥6,352,500円 (うち取引に係る消費税 ¥302,500円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥6,408,150円 (入札書比較価格 ¥6,103,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)建築環境計画		
履行期間	平成25年7月12日から平成26年2月28日		
履行場所	箕面市 粟生間谷西 他3 地内		
設計図書等配布	平成25年7月4日から平成25年7月4日まで		
入札日	平成25年7月11日 午後0時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3483-0 (株)阿波設計事務所	辞退			
2	3062-0 (株)三座建築事務所	9,800,000			
3	4363-0 (株)トシ建築事務所	9,870,000			
4	4123-0 (株)建築環境計画	6,050,000 落札			
5	3172-0 (株)大建設 大阪事務所	辞退			

選定理由	施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------	-----------------------

設計概要	常駐現場監理委託 一式
------	-------------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	学校施設改修に伴う現場監理委託(その5)		
契約番号	H25-628-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成25年7月12日
契約依頼所属	子ども未来創造局 施設管理課		
契約金額	¥4,095,000円 (うち取引に係る消費税 ¥195,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥6,408,150円 (入札書比較価格 ¥6,103,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)芦沢設計		
履行期間	平成25年7月12日から平成26年2月28日		
履行場所	箕面市 石丸 他3 地内		
設計図書等配布	平成25年7月4日から平成25年7月4日まで		
入札日	平成25年7月11日 午後0時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3712-0 (株)トリ設備計画	無効			
2	4364-0 (株)芦沢設計	3,900,000 落札			
3	4331-0 (株)榎谷設計 大阪事務所	8,200,000			
4	3312-0 (株)地域計画建築研究所 大阪事務	10,520,000			
5	3332-0 (株)建綜研	6,000,000			

選 定 理 由	施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------------------	-----------------------

設 計 大 要	常駐現場監理委託 一式
------------------	-------------

備 考	(株)トリ設備計画は、入札書に「辞退」と記載した。
--------	---------------------------