

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	西南公民館改築基本構想策定及び中央図書館リニューアルに伴う実施設計委託		
契約番号	H26-451-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成26年6月17日
契約依頼所属	生涯学習部 生涯学習課 内線 7719		
契約金額	¥14,040,000円 (うち取引に係る消費税 ¥1,040,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥14,588,640円 (入札書比較価格 ¥13,508,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)榎谷設計 大阪事務所		
履行期間	平成26年6月17日から平成27年3月17日		
履行場所	箕面市 瀬川 他1 地内		
設計図書等配布	平成26年6月6日から平成26年6月6日まで		
入札日	平成26年6月16日 午前1時30分		

入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3026-0 共同設計(株)	14,450,000			
2	3410-0 (株)佐藤総合計画 関西事務所	22,500,000			
3	4331-0 (株)榎谷設計 大阪事務所	13,000,000 落札			
4	3062-0 (株)三座建築事務所	15,000,000			
5	3811-0 (株)徳岡設計	14,480,000			

選定理由	設計内容から見て、設計規模に対応する等級(A等級)にかかわらず、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	---

設計概要	西南公民館改築基本構想策定 基本構想及び基本計画策定業務(周辺施設と歩道等の整備を含む) ・西南公民館 ・瀬川中公園(新・旧)
------	--

備考	
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	都市計画道路桜井石橋線道路改良工事他に伴う用地測量業務委託		
契約番号	H26-450-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成26年 6月 18日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路課		
契約金額	¥1,825,200円（うち取引に係る消費税 ¥135,200円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥1,947,240円（入札書比較価格 ¥1,803,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	古崎登記測量事務所		
履行期間	平成 26年 6月 18日 から 平成 26年 9月 30日		
履行場所	百楽荘3丁目 他		
現説日時	平成26年 6月 10日 午前10時30分		
入札日	平成26年 6月 17日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2956-0 関西工事測量（株）	1,850,000			
2	4013-0 古崎登記測量事務所	1,690,000 落札			
3	4392-0 （有）テクノ関西	1,850,000			
4	3472-0 （有）松島建築設計事務所 箕面出張	1,800,000			
5	3807-0 （株）ジャパックス 箕面営業所	1,720,000			

選 定 理 由	施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------------------	-----------------------

設 計 大 要	用地測量業務 一式 公共用地境界確定協議 一式
------------------	--

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	医師住宅耐震診断委託		
契約番号	H26-480-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成26年6月30日
契約依頼所属	病院事務局		
契約金額	¥1,857,600円 (うち取引に係る消費税 ¥137,600円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥1,882,440円 (入札書比較価格 ¥1,743,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)茜建築設計事務所		
履行期間	平成26年6月30日から平成26年10月30日		
履行場所	箕面市萱野地内		
設計図書等配布	平成26年6月19日から平成26年6月19日まで		
入札日	平成26年6月27日 午前1時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3443-0 (株)宮本設計 大阪支店	3,180,000			
2	3009-0 (株)茜建築設計事務所	1,720,000 落札			
3	3010-0 (株)小西設計	3,900,000			
4	3773-0 (株)器設計	4,440,000			
5	4188-0 (株)アルト建築設計事務所	2,100,000			

選定理由	施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------	-----------------------

設計概要	医師住宅耐震診断委託 ・診断費 医師住宅 RC構造4階 472.66m ²
------	---

備考	
----	--