

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	小中学校ブロック塀安全対策工事（その4）		
契約番号	R1-57-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和元年 6月 4日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥7,954,200円（うち取引に係る消費税 ¥589,200円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥8,200,440円（入札書比較価格 ¥7,593,000円）		
最低制限価格（税込）	なし		
請負業者	（株）石川工業		
履行期間	令和元年 6月 4日 から 令和元年 9月 30日		
履行場所	箕面市如意谷及び石丸地内		
設計図書等配布	令和元年 5月 21日 から 令和元年 5月 22日 まで		
入札日	令和元年 6月 3日 午前09時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	72-0 （株）石川工業	7,365,000 落札			
2	2945-0 （有）今宮建材	辞退			
3	681-0 （株）江川組	辞退			
4	1386-0 谷垣建設（株）	7,500,000			
5	353-0 （株）大金建設	7,450,000			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------	--------------------------

設計概要	萱野北小学校 ブロック塀改修工事 一式 第四中学校 ブロック塀改修工事 一式
------	---

備考	
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	小中学校ブロック塀安全対策工事（その5）		
契約番号	R1-58-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和元年 6月 4日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥7,514,640円（うち取引に係る消費税 ¥556,640円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥7,747,920円（入札書比較価格 ¥7,174,000円）		
最低制限価格（税込）	なし		
請負業者	（株）三原組		
履行期間	令和元年 6月 4日 から 令和元年 9月 30日		
履行場所	箕面市石丸及び、栗生間谷西地内		
設計図書等配布	令和元年 5月 21日 から 令和元年 5月 22日 まで		
入札日	令和元年 6月 3日 午前09時50分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2945-0 （有）今宮建材				
		辞退			
2	308-0 上田良建設（株）	7,100,000			
3	1231-0 （株）津賀建設				
		辞退			
4	1263-0 鳥井建設（株）	7,100,000			
5	1228-0 （株）三原組	6,958,000			
		落札			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------	--------------------------

設計概要	萱野東小学校 ブロック塀改修工事 一式 投てき板撤去工事 一式 豊川北小学校
------	---

備考	
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	小中学校ブロック塀安全対策工事（その6）		
契約番号	R1-59-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和元年 6月 4日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥9,101,160円（うち取引に係る消費税 ¥674,160円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥9,383,040円（入札書比較価格 ¥8,688,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	(株) 今木組		
履行期間	令和元年 6月 4日 から 令和元年 9月 30日		
履行場所	箕面市小野原東地内		
設計図書等配布	令和元年 5月 21日 から 令和元年 5月 22日 まで		
入札日	令和元年 6月 3日 午前10時10分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	72-0 (株) 石川工業	辞退			
2	1196-0 (株) 今木組	8,427,000 落札			
3	1386-0 谷垣建設(株)	8,600,000			
4	353-0 (株) 大金建設	辞退			
5	297-0 (株) 仲野商店	8,550,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	豊川南小学校 ブロック塀改修工事 一式
------------------	---------------------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	総合保健福祉センター外壁改修工事		
契約番号	R1-63-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和元年 6月 5日
契約依頼所属	総務部 市民安全政策室		
契約金額	¥55,036,800円（うち取引に係る消費税 ¥4,076,800円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥55,877,040円（入札書比較価格 ¥51,738,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥50,803,200円（入札書比較価格 ¥47,040,000円）		
請負業者	ライトハウス（株）		
履行期間	令和元年 6月 5日 から 令和元年 9月 30日		
履行場所	箕面市 萱野地内		
設計図書等配布	令和元年 5月 20日 から 令和元年 5月 22日 まで		
入札日	令和元年 6月 4日 午後01時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5084-0 さくら建設（株）	辞退			
2	1461-0 城下工務店（有）	51,170,000			
3	2443-0 ライトハウス（株）	50,960,000 落札			
4	1377-0 北谷建設（株）	51,500,000			
5	9-0 （株）掛谷工務店 箕面支店	辞退			
6	1272-0 西田工業（株） 箕面営業所	辞退			
7	556-0 富国建設（株） 箕面営業所	辞退			

選 定 理 由	地域性、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------------------	-------------------------------------

設 計 大 要	外壁タイル改修 一式 詳細別紙仕様書参照
------------------	-------------------------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	坊島受水場NO. 1受水池（旧池）補修工事		
契約番号	R1-66-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和元年 6月 7日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥51,700,000円（うち取引に係る消費税 ¥4,700,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥54,505,000円（入札書比較価格 ¥49,550,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥48,853,200円（入札書比較価格 ¥44,412,000円）		
請負業者	(有) 今宮建材		
履行期間	令和 元年 6月 7日 から 令和 2年 3月 13日		
履行場所	箕面市 坊島 地内		
設計図書等配布	令和 元年 5月 15日 から 令和 元年 5月 16日 まで		
入札日	令和元年 6月 6日 午前09時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	72-0 (株) 石川工業	48,660,000			
2	1196-0 (株) 今木組	辞退			
3	2945-0 (有) 今宮建材	47,000,000 落札			
4	2414-0 (株) ケイビィイーアキード	辞退			
5	297-0 (株) 仲野商店	47,500,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	
------------------	--

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	(仮称) 消防分署東B拠点新築に伴う造成工事		
契約番号	R1-68-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和元年 6月 7日
契約依頼所属	消防本部 消防総務室		
契約金額	¥33,436,800円 (うち取引に係る消費税 ¥2,476,800円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥34,214,400円 (入札書比較価格 ¥31,680,000円)		
最低制限価格(税込)	あり ¥31,035,960円 (入札書比較価格 ¥28,737,000円)		
請負業者	西川建設(株)		
履行期間	令和元年 6月 7日 から 令和元年 9月 30日		
履行場所	箕面市粟生間谷西地内		
設計図書等配布	令和元年 5月 23日 から 令和元年 5月 27日 まで		
入札日	令和元年 6月 6日 午後01時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2443-0 ライトハウス(株)	辞退			
2	1461-0 城下工務店(有)	31,100,000			
3	312-0 西川建設(株)	30,960,000 落札			
4	1377-0 北谷建設(株)	31,250,000			
5	1767-0 (株)中井鉄筋建設	辞退			

選 定 理 由	地域性、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	-------------------------------------

設 計 大 要	1 造成工事 2 外構工事
------------------	------------------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	新家北受水場補機盤更新工事		
契約番号	R1-75-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和元年 6月14日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥9,185,000円（うち取引に係る消費税 ¥835,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥9,454,500円（入札書比較価格 ¥8,595,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	攝津電機工業（株）		
履行期間	令和元年 6月14日 から 令和 2年 2月28日		
履行場所	箕面市 栗生新家2丁目 地内		
現説日時	令和元年 6月6日 午前11時30分		
入札日	令和元年 6月13日 午後01時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5048-0 攝津電機工業（株）	8,350,000 落札			
2	1270-0 森本電気工事（株）	8,515,000			
3	895-0 中井電気工事（株）	8,490,000			
4	2915-0 松谷電気（株）	8,460,000			
5	1000450-0 （有）トップス	8,420,000			

選 定 理 由	地域性、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	-------------------------------------

設 計 大 要	補機盤更新 一式
------------------	----------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	市立保育所ガラス飛散防止対策工事		
契約番号	R1-77-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和元年 6月14日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥7,398,000円（うち取引に係る消費税 ¥548,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥7,582,680円（入札書比較価格 ¥7,021,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	(株) 中井鉄筋建設		
履行期間	令和元年 6月14日 から 令和元年 8月30日		
履行場所	箕面市桜ヶ丘地内他		
設計図書等配布	令和元年 5月31日 から 令和元年 6月3日 まで		
入札日	令和元年 6月13日 午後01時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1461-0 城下工務店（有）	6,970,000			
2	312-0 西川建設（株）	辞退			
3	1767-0 （株）中井鉄筋建設	6,850,000 落札			
4	6365-0 北摂瓦斯（株）	辞退			
5	5094-0 北大阪木材（株）	6,930,000			

選定理由	地域性、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	-------------------------------------

設計概要	桜ヶ丘保育所・萱野保育所・東保育所・稲保育所 ガラス飛散防止フィルム貼り 一式
------	--

備考	
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	桜ヶ丘浄水場ろ過ポンプ制御盤他更新工事		
契約番号	R1-79-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和元年 6月17日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥61,600,000円（うち取引に係る消費税 ¥5,600,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥63,228,000円（入札書比較価格 ¥57,480,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥47,421,000円（入札書比較価格 ¥43,110,000円）		
請負業者	攝津電機工業（株）		
履行期間	令和元年 6月 17日 から 令和 2年 2月 28日		
履行場所	箕面市桜ヶ丘他地内		
現説日時	令和元年 5月23日 午前10時00分		
入札日	令和元年 6月14日 午前10時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2176-0 三福電設（株）	56,800,000			
2	5048-0 攝津電機工業（株）	56,000,000 落札			
3	1984-0 箕面電設（株）	57,000,000			
4	1258-0 （株）宮野電気	棄権			
5	2117-0 相和システム（株）	56,800,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	ポンプ制御盤等更新 一式
------------------	--------------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	豊川北小学校廊下改修工事		
契約番号	R1-94-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和元年 6月21日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥1,566,000円（うち取引に係る消費税 ¥116,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥1,638,360円（入札書比較価格 ¥1,517,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	北大阪木材（株）		
履行期間	令和元年 6月21日 から 令和元年 8月23日		
履行場所	箕面市粟生間谷西地内		
設計図書等配布	令和元年 6月10日 から 令和元年 6月12日 まで		
入札日	令和元年 6月20日 午後01時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1377-0 北谷建設（株）	1,470,000			
2	1767-0 （株）中井鉄筋建設	辞退			
3	6365-0 北摂瓦斯（株）	1,500,000			
4	5094-0 北大阪木材（株）	1,450,000 落札			
5	2710-0 （有）北栄工務店	1,480,000			

選 定 理 由	地域性、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	-------------------------------------

設 計 大 要	廊下床改修工事 一式
------------------	------------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	稲保育所調理室リフト改修工事		
契約番号	R1-95-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和元年 6月21日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥3,045,600円（うち取引に係る消費税 ¥225,600円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥3,138,480円（入札書比較価格 ¥2,906,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	北大阪木材（株）		
履行期間	令和元年 6月 21日 から 令和元年 9月 20日		
履行場所	箕面市 船場西 地内		
設計図書等配布	令和元年 6月 10日 から 令和元年 6月 12日 まで		
入札日	令和元年 6月20日 午後01時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1377-0 北谷建設（株）	2,850,000			
2	1767-0 （株）中井鉄筋建設	辞退			
3	6365-0 北摂瓦斯（株）	2,870,000			
4	5094-0 北大阪木材（株）	2,820,000 落札			
5	2710-0 （有）北栄工務店	2,880,000			

選 定 理 由	地域性、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	-------------------------------------

設 計 大 要	稲保育所調理室 リフト改修 一式
------------------	---------------------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	とどろみの森学園給食棟増築に伴う電気設備工事		
契約番号	R1-108-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和元年 6月26日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥15,730,000円（うち取引に係る消費税 ¥1,430,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥16,065,500円（入札書比較価格 ¥14,605,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥14,584,900円（入札書比較価格 ¥13,259,000円）		
請負業者	(株) 大起電工		
履行期間	令和元年 6月26日 から 令和2年 1月31日		
履行場所	箕面市森町中 地内		
設計図書等配布	令和元年 6月11日 から 令和元年 6月13日 まで		
入札日	令和元年 6月25日 午後01時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2176-0 三福電設(株)	14,400,000			
2	1258-0 (株) 宮野電気	14,605,000			
3	1270-0 森本電気工事(株)	14,430,000			
4	1395-0 (株) ニワ電機商会	14,500,000			
5	2801-0 (株) 大起電工	14,300,000 落札			

選 定 理 由	地域性、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	-------------------------------------

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> ・動力幹線設備工事 一式 ・電灯幹線設備工事 一式 ・弱電設備工事 一式
------------------	--

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	とどろみの森学園給食棟増築に伴う機械設備工事		
契約番号	R1-110-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和元年 6月26日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥24,750,000円（うち取引に係る消費税 ¥2,250,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥26,204,200円（入札書比較価格 ¥23,822,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥24,047,100円（入札書比較価格 ¥21,861,000円）		
請負業者	(株) 増田設備		
履行期間	令和元年 6月26日 から 令和2年 1月31日		
履行場所	箕面市森町中 地内		
設計図書等配布	令和元年 6月11日 から 令和元年 6月13日 まで		
入札日	令和元年 6月25日 午後01時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1252-0 (株) 三原工業	22,900,000			
2	664-0 (株) 渡辺水道工業所	23,820,000			
3	2576-0 (株) 増田設備	22,500,000 落札			
4	1334-0 (株) 小畑設備工業	23,800,000			
5	2155-0 エースイ設備(株)	23,822,000			

選 定 理 由	地域性、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	-------------------------------------

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> ・空調設備工事 一式 ・衛生設備工事 一式 ・ガス設備工事 一式
------------------	--

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	「奥山橋耐震補強及び補修工事」及び「立会山橋耐震補強及び補修工事」		
契約番号	R1-111-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和元年 6月28日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路整備室 内線 3408		
契約金額	¥74,635,000円（うち取引に係る消費税 ¥6,785,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥78,580,700円（入札書比較価格 ¥71,437,000円）		
最低制限価格（税込）	あり ¥69,957,800円（入札書比較価格 ¥63,598,000円）		
請負業者	（株）大金建設		
履行期間	令和元年 6月 28日 から 令和 2年 3月 13日		
履行場所	箕面市大字栗生間谷地内		
設計図書等配布	令和元年 6月 14日 から 令和元年 6月 17日 まで		
入札日	令和元年 6月27日 午前09時30分		

入札（見積）結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1231-0 （株）津賀建設	69,240,000			
2	1196-0 （株）今木組	68,500,000			
3	2414-0 （株）ケイビィイーアキード	辞退			
4	1386-0 谷垣建設（株）	辞退			
5	353-0 （株）大金建設	67,850,000 落札			
6	297-0 （株）仲野商店	68,850,000			
7	1263-0 鳥井建設（株）	辞退			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し7者を指名。
------	--------------------------

設計概要	河川・道路構造物工事 工場製作工 1式 橋梁附属物工 1式 橋梁補修工 1式
------	---

備考	
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	とどろみの森学園給食棟増築工事		
契約番号	R1-112-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和元年 6月28日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥62,700,000円（うち取引に係る消費税 ¥5,700,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥63,404,000円（入札書比較価格 ¥57,640,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥57,654,300円（入札書比較価格 ¥52,413,000円）		
請負業者	城下工務店（有）		
履行期間	令和元年 6月 28日 から 令和 2年 1月 31日		
履行場所	箕面市森町中 地内		
設計図書等配布	令和元年 6月 10日 から 令和元年 6月 11日 まで		
入札日	令和元年 6月27日 午後01時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5084-0 さくら建設（株）	辞退			
2	1461-0 城下工務店（有）	57,000,000 落札			
3	2443-0 ライトハウス（株）	57,200,000			
4	1377-0 北谷建設（株）	57,450,000			
5	9-0 （株）掛谷工務店 箕面支店	辞退			
6	2978-0 （株）中島工務店 大阪支店	辞退			
7	1272-0 西田工業（株） 箕面営業所	辞退			

選 定 理 由	地域性、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------------------	-------------------------------------

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 建築工事 一式 ・ 外溝工事 一式
------------------	--

備 考	
--------	--