

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	才ヶ原川流木防止柵改良工事		
契約番号	R1-117-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和元年 7月 3日
契約依頼所属	総務部 市民安全政策室		
契約金額	¥1,551,960円 (うち取引に係る消費税 ¥114,960円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥2,091,960円 (入札書比較価格 ¥1,937,000円)		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	(株) ハルマ		
履行期間	令和元年 7月 3日 から 令和元年 9月 17日		
履行場所	箕面市 如意谷 地内		
設計図書等配布	令和元年 6月 24日 から 令和元年 6月 26日 まで		
入札日	令和元年 7月 2日 午後01時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5056-0 明広開発(株)	1,937,000			
2	1000527-0 (株)江坂資材	1,937,000			
3	1289-0 箕面土建(株)	1,860,000			
4	9896-0 (株)ハルマ	1,437,000 落札			
5	1129-0 (株)滝井土木	辞退			

選定理由	地域性、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	-------------------------------------

設計大要	止枠新設工 1式 スノコFB製作工 1式 既設止枠撤去工 1式 付帯工 1式
------	---

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	第二総合運動場受変電設備改修工事		
契約番号	R1-120-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和元年 7月 5日
契約依頼所属	子ども未来創造局 保健スポーツ室		
契約金額	¥3,510,000円 (うち取引に係る消費税 ¥260,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥3,649,320円 (入札書比較価格 ¥3,379,000円)		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	(有)伊藤電業		
履行期間	令和元年 7月 5日 から 令和元年 9月 17日		
履行場所	箕面市外院地内		
設計図書等配布	令和元年 6月 25日 から 令和元年 6月 27日 まで		
入札日	令和元年 7月 4日 午後01時00分		

入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2034-0 浦津電気工事(株)	3,300,000			
2	2754-0 (有)伊藤電業	3,250,000 落札			
3	2117-0 相和システム(株)	3,300,000			
4	1001530-0 (株)ダイヤ	3,290,000			
5	1984-0 箕面電設(株)	3,375,000			

選定理由	地域性、施工実績、技術的適性を勘案し、5者を指名。
------	---------------------------

設計大要	・受変電設備改修 一式
------	-------------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	箕面市立霊園園路舗装工事		
契約番号	R1-123-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和元年 7月 8日
契約依頼所属	市民部 市民サービス政策室		
契約金額	¥3,067,200円 (うち取引に係る消費税 ¥227,200円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥3,067,200円 (入札書比較価格 ¥2,840,000円)		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	(株)三明		
履行期間	令和元年 7月 8日 から 令和元年 9月 30日		
履行場所	箕面市半町4丁目地内		
設計図書等配布	令和元年 6月 26日 から 令和元年 6月 28日 まで		
入札日	令和元年 7月 5日 午後01時00分		

入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	521-0 東西道路(株)	辞退			
2	864-0 (株)三原舗道	辞退			
3	5040-0 イケモトコーポレーション(株)	辞退			
4	768-0 昭和建設(株)	辞退			
5	9863-0 (株)松井組	辞退			
6	1001751-0 (株)三明	2,840,000 落札			

選定理由	地域性、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------	-------------------------------------

設計大要	○ 園路土工(路面整備) ・掘削 1式 ・小車運搬 1式 ・土砂等運搬 1式
------	---

備考	辞退は入札書に辞退と記載した。
----	-----------------

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	減圧弁設置工事		
契約番号	R1-125-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和元年 7月12日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥28,721,000円 (うち取引に係る消費税 ¥2,611,000円)		
予定価格(税込)	事前公表	¥30,239,000円	(入札書比較価格 ¥27,490,000円)
最低制限価格(税込)	あり	¥26,924,700円	(入札書比較価格 ¥24,477,000円)
請負業者	(株)三原組		
履行期間	令和元年 7月 12日 から 令和 2年 3月 13日		
履行場所	箕面市 石丸2丁目 地内		
設計図書等配布	令和元年 6月 25日 から 令和元年 6月 26日 まで		
入札日	令和元年 7月11日 午前09時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	72-0 (株)石川工業	26,800,000			
2	2945-0 (有)今宮建材	26,400,000			
3	1386-0 谷垣建設(株)	26,310,000			
4	297-0 (株)仲野商店	27,000,000			
5	1228-0 (株)三原組	26,110,000 落札			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------	--------------------------

設計大要	減圧弁(小流量対応型) φ100mm 1基 減圧弁(小流量対応型) φ150mm 1基 配水管布設、空気弁設置、舗装本復旧、消火栓取付工事
------	---

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	下水道施設人孔蓋取替工事(その1)		
契約番号	R1-126-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和元年 7月12日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥23,573,000円 (うち取引に係る消費税 ¥2,143,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥24,817,100円 (入札書比較価格 ¥22,561,000円)		
最低制限価格(税込)	あり ¥21,835,000円 (入札書比較価格 ¥19,850,000円)		
請負業者	(株)白石組		
履行期間	令和元年 7月 12日 から 令和元年 11月 29日		
履行場所	箕面市 濑川1丁目他 地内		
設計図書等配布	令和元年 6月 24日 から 令和元年 6月 27日 まで		
入札日	令和元年 7月11日 午前10時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1207-0 小畠建工(株)	21,900,000			
2	5031-0 (有)ケイエスティコーポレーション	22,060,000			
3	1981-0 (株)白石組	21,430,000 落札			
4	5056-0 明広開発(株)	21,700,000			
5	1303-0 (株)西川組	21,650,000			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------	--------------------------

設計大要	人孔蓋取替工(汚水) 55箇所(昼間) 人孔蓋取替工(雨水) 33箇所(昼間) 舗装工 一式 付帯工 一式
------	--

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	スカイアリーナ空調設備整備工事		
契約番号	R1-132-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和元年 7月17日
契約依頼所属	子ども未来創造局 保健スポーツ室		
契約金額	¥77,760,000円 (うち取引に係る消費税 ¥5,760,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥80,250,480円 (入札書比較価格 ¥74,306,000円)		
最低制限価格(税込)	あり ¥73,829,880円 (入札書比較価格 ¥68,361,000円)		
請負業者	(株)三原工業		
履行期間	令和元年 7月 17日 から 令和元年 9月 30日		
履行場所	箕面市新稻地内		
設計図書等配布	令和元年 7月 1日 から 令和元年 7月 3日 まで		
入札日	令和元年 7月16日 午後01時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1252-0 (株)三原工業	72,000,000 落札			
2	561-0 コスモ一産業(株)				
3	503-0 (株)江坂設備工業 箕面営業所	74,300,000			
4	2463-0 オ一・ケイ・エス(株) 箕面営業所	74,200,000			
5	24-0 才尊設備工業(株) 箕面支店	73,100,000			

選定理由	地域性、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	-------------------------------------

設計大要	箕面市立第一総合運動場スカイアリーナ ・機械設備工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・建築工事 一式
------	--

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	消防本部(署)自家発電設備等更新工事		
契約番号	R1-135-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和元年 7月19日
契約依頼所属	消防本部 消防総務室		
契約金額	¥10,098,000円 (うち取引に係る消費税 ¥748,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥10,608,840円 (入札書比較価格 ¥9,823,000円)		
最低制限価格(税込)	あり ¥9,627,120円 (入札書比較価格 ¥8,914,000円)		
請負業者	松谷電気(株)		
履行期間	令和元年 7月 19日 から 令和元年 9月 30日		
履行場所	箕面市 箕面 地内		
設計図書等配布	令和元年 7月 9日 から 令和元年 7月 10日 まで		
入札日	令和元年 7月18日 午前11時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	895-0 中井電気工事(株)	9,480,000			
2	2915-0 松谷電気(株)	9,350,000 落札			
3	1256-0 (株)池永電気商会	9,750,000			
4	1984-0 箕面電設(株)	9,800,000			
5	1258-0 (株)宮野電気	9,600,000			

選定理由	地域性、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	-------------------------------------

設計大要	実施工事内容: 消防本部(署)自家発電設備更新工事 別添、設計書のとおり
------	---

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	国道171号雨水管渠築造工事		
契約番号	R1-148-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和元年7月31日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥131,846,000円 (うち取引に係る消費税 ¥11,986,000円)		
予定価格(税込)	事前公表	¥138,872,800円	(入札書比較価格 ¥126,248,000円)
最低制限価格(税込)	あり	¥124,630,000円	(入札書比較価格 ¥113,300,000円)
請負業者	(株)三原組		
履行期間	令和元年7月31日から令和2年3月13日		
履行場所	箕面市半町4丁目地内		
設計図書等配布	令和元年7月5日から令和元年7月8日まで		
入札日	令和元年7月30日午前09時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	72-0 (株)石川工業	126,000,000			
2	308-0 上田良建設(株)	124,900,000			
3	681-0 (株)江川組	124,100,000			
4	353-0 (株)大金建設	125,900,000			
5	1231-0 (株)津賀建設	122,270,000			
6	1263-0 鳥井建設(株)	124,780,000			
7	297-0 (株)仲野商店	123,800,000			
8	1228-0 (株)三原組	119,860,000 落札			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し8者を指名。
------	--------------------------

設計大要	プレキャストボックス布設工 <input type="checkbox"/> 600×600 L=147.7m <input type="checkbox"/> 700×700 L=226.4m 人孔築造工 10箇所
------	---

備考	
----	--