

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	彩都なないろ公園駐車場整備等工事		
契約番号	H27-343-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年 6月 10日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 公園緑地室		
契約金額	¥11,880,000円 (うち取引に係る消費税 ¥880,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥12,538,800円 (入札書比較価格 ¥11,610,000円)		
最低制限価格	あり ¥11,034,360円		
請負業者	(株)津賀建設		
履行期間	平成27年 6月 10日 から 平成27年 7月 31日		
履行場所	箕面市箕面地内		
設計図書等配布	平成27年 6月 1日 から 平成27年 6月 1日 まで		
入札日	平成27年 6月 9日 午前1時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1231-0 (株)津賀建設	11,000,000 落札			
2	297-0 (株)仲野商店	11,215,000			
3	1207-0 小畑建工(株)	11,435,000			
4	1981-0 (株)白石組	11,500,000			
5	5031-0 (有)ケイエスティコーポレーション	11,392,000			

選定理由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	---

設計概要	駐車場整備等工事 一式
------	-------------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	中学校低温貯蔵庫設置工事		
契約番号	H27-374-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年 6月 17日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校給食室		
契約金額	¥8,067,600円（うち取引に係る消費税 ¥597,600円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥8,413,200円（入札書比較価格 ¥7,790,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	西川建設（株）		
履行期間	平成27年 6月 17日 から 平成27年 8月 31日		
履行場所	箕面市新稲他5 地内		
設計図書等配布	平成27年 6月 3日 から 平成27年 6月 8日 まで		
入札日	平成27年 6月 16日 午前1時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	312-0 西川建設（株）	7,470,000 落札			
2	1461-0 城下工務店（有）	7,634,000			
3	1377-0 北谷建設（株）	7,568,000			
4	1767-0 （株）中井鉄筋建設	無効			
5	5094-0 北大阪木材（株）	7,510,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	中学校低温貯蔵庫設置工事
------------------	--------------

備 考	(株)中井鉄筋建設の無効は、入札書に辞退と記載したものの。
--------	-------------------------------

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	中央生涯学習センタートイレ他改修工事		
契約番号	H27-389-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年 6月 18日
契約依頼所属	子ども未来創造局 生涯学習・市民活動室		
契約金額	¥8,557,920円 (うち取引に係る消費税 ¥633,920円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥8,924,040円 (入札書比較価格 ¥8,263,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	ライトハウス(株)		
履行期間	平成27年 6月 18日 から 平成27年 12月 10日		
履行場所	箕面市箕面地内		
設計図書等配布	平成27年 6月 9日 から 平成27年 6月 9日 まで		
入札日	平成27年 6月 17日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	312-0 西川建設(株)	8,244,000			
2	1461-0 城下工務店(有)	8,124,000			
3	2443-0 ライトハウス(株)	7,924,000 落札			
4	1767-0 (株)中井鉄筋建設	無効			
5	2710-0 (有)北栄工務店	8,150,000			

選定理由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	---

設計概要	1Fトイレ改修 3F工芸室外壁改修
------	----------------------

備考	(株)中井鉄筋建設の無効は、入札書に辞退と記載したもの。
----	------------------------------

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	瀬川4丁目地内ほか配水管改良工事(27)		
契約番号	H27-394-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年6月24日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥68,796,000円 (うち取引に係る消費税 ¥5,096,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥70,238,880円 (入札書比較価格 ¥65,036,000円)		
最低制限価格	あり ¥61,332,120円		
請負業者	上田良建設(株)		
履行期間	平成27年6月24日から平成27年12月25日		
履行場所	箕面市瀬川4丁目地内ほか		
設計図書等配布	平成27年6月10日から平成27年6月10日まで		
入札日	平成27年6月23日 午前1時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	72-0 (株)石川工業	64,900,000			
2	308-0 上田良建設(株)	63,700,000 落札			
3	353-0 (株)大金建設	無効			
4	681-0 (株)江川組	無効			
5	1231-0 (株)津賀建設	無効			
6	1263-0 鳥井建設(株)	64,380,000			
7	2414-0 (株)ケイビィーアキード	64,890,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	配水管敷設 径75mm 196.8m 径100mm 218.3m 径150mm 90.6m 径200mm 257.9m 仕切弁設置 径75~200mm 22基 消火栓設置 径75mm 6基 給水連絡径20~50mm 86箇所 舗装本復旧一式
------------------	--

備 考	(株)大金建設、(株)江川組、(株)津賀建設の無効は入札書に辞退と記載した。
--------	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	坊島受水場他受水弁取替工事		
契約番号	H27-395-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年 6月 24日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥19,440,000円 (うち取引に係る消費税 ¥1,440,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥19,999,440円 (入札書比較価格 ¥18,518,000円)		
最低制限価格	あり ¥16,033,680円		
請負業者	(株)前澤エンジニアリングサービス 大阪営業所		
履行期間	平成27年 6月 24日 から 平成28年 2月 26日		
履行場所	箕面市 坊島 地内他		
設計図書等配布	平成27年 6月 12日 から 平成27年 6月 12日 まで		
入札日	平成27年 6月 23日 午後02時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2681-0 (株)前澤エンジニアリングサービス	18,000,000 落札			
2	1519-0 クボタ機工(株) 大阪支店	辞退			
3	274-0 朝日企業(株)	18,500,000			
4	924-0 横手産業(株)	18,300,000			
5	302-0 イワキ・モリタニ電工(株)	辞退			

選 定 理 由	発注規模に対応した業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	坊島受水場 電動キャピレスバルブ 径400mm 7.5k 取替 新家南受水場 電動バタフライ弁 径400mm 7.5k 取替 新稲低区配水地 電動流出弁 径150mm 7.5k 取替 新稲低区配水地 流出弁ピット蓋 取替
------------------	---

備 考	クボタ機工(株)大阪支店、イワキ・モリタニ電工(株)は入札を辞退した。
--------	-------------------------------------

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	汚水柵等補修工事		
契約番号	H27-396-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年 6月 24日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥5,140,800円（うち取引に係る消費税 ¥380,800円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥5,420,520円（入札書比較価格 ¥5,019,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	（有）三光建設		
履行期間	平成27年 6月 24日 から 平成27年 12月 11日		
履行場所	箕面市市内一円地内		
設計図書等配布	平成27年 6月 12日 から 平成27年 6月 12日 まで		
入札日	平成27年 6月 23日 午後0時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2945-0 （有）今宮建材	4,850,000			
2	5056-0 明広開発（株）	4,800,000			
3	5031-0 （有）ケイエスティコーポレーション	4,850,000			
4	5065-0 （有）三光建設	4,760,000 落札			
5	929-0 （有）大濱産業	4,900,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	既設汚水柵撤去 汚水柵取替29箇所 舗装工一式
------------------	-------------------------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	市内下水道施設人孔蓋取替工事(その1)		
契約番号	H27-397-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年 6月 24日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥15,390,000円 (うち取引に係る消費税 ¥1,140,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥16,215,120円 (入札書比較価格 ¥15,014,000円)		
最低制限価格	あり ¥13,964,400円		
請負業者	山村組		
履行期間	平成27年 6月 24日 から 平成27年 12月 18日		
履行場所	箕面市 稲2丁目 地内他		
設計図書等配布	平成27年 6月 12日 から 平成27年 6月 12日 まで		
入札日	平成27年 6月 23日 午後0時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1207-0 小畑建工(株)	14,560,000			
2	1303-0 (株)西川組	14,400,000			
3	1981-0 (株)白石組	14,700,000			
4	1129-0 (株)滝井土木	14,750,000			
5	80-0 山村組	14,250,000 落札			

選 定 理 由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	人孔蓋取替(汚水)52箇所、人孔蓋取替(雨水)15箇所、舗装工 付帯工
------------------	-------------------------------------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	半町4丁目地内ほか配水管改良工事(27)		
契約番号	H27-407-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年7月1日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥54,270,000円 (うち取引に係る消費税 ¥4,020,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥55,424,520円 (入札書比較価格 ¥51,319,000円)		
最低制限価格	あり ¥48,244,680円		
請負業者	鳥井建設(株)		
履行期間	平成27年7月1日から平成27年12月25日		
履行場所	箕面市半町4丁目地内		
設計図書等配布	平成27年6月12日から平成27年6月12日まで		
入札日	平成27年6月30日 午前1時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	72-0 (株)石川工業	無効			
2	308-0 上田良建設(株)	無効			
3	1196-0 (株)今木組	50,850,000			
4	1231-0 (株)津賀建設	50,500,000			
5	1263-0 鳥井建設(株)	50,250,000 落札			

選定理由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	---

設計概要	配水管敷設 径75mm L=258.2m 配水管敷設 径100mm L=421.7m 仕切弁設置工 径75mm~100mm 18基 消火栓設置4基 給水連絡 94箇所 舗装本復旧一式
------	---

備考	(株)石川工業、上田良建設(株)の無効は入札書に辞退と記載した。
----	----------------------------------