

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	箕面浄水場他水位計取替工事		
契約番号	H27-608-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年 8月 5日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥15,094,080円（うち取引に係る消費税 ¥1,118,080円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥16,881,480円（入札書比較価格 ¥15,631,000円）		
最低制限価格	あり ¥15,094,080円		
請負業者	イワキ・モリタニ電工（株）		
履行期間	平成 27年 8月 5日 から 平成 27年 11月 16日		
履行場所	箕面市箕面市内他		
設計図書等配布	平成 27年 7月 23日 から 平成 27年 7月 24日 まで		
入札日	平成27年 8月 4日 午後0時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	324-0 向洋電機（株）	15,000,000			
2	1293-0 吉田機電（株） 大阪支店	13,976,000			
3	535-0 英和（株）	13,976,000			
4	2433-0 J F Eアドバンテック（株）	15,408,000			
5	302-0 イワキ・モリタニ電工（株）	13,976,000 落札			

選 定 理 由	発注規模に対応した業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	箕面浄水場、箕面超高区配水地、平和台配水地、桜ヶ丘浄水場、新稲高区配水地、坊島受水場、船場東受水場、船場西配水地、青松園配水地 水位計取替工事 電気配線工事
------------------	---

備 考	落札となるべき同価格の入札が3者あり、くじによって落札者を決定する。
--------	------------------------------------

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	箕面浄水場膜モジュール他取替工事		
契約番号	H27-624-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年 8月 11日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥23,045,040円 (うち取引に係る消費税 ¥1,707,040円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥25,605,720円 (入札書比較価格 ¥23,709,000円)		
最低制限価格	あり ¥23,045,040円		
請負業者	横手産業(株)		
履行期間	平成27年 8月 11日 から 平成27年 11月 16日		
履行場所	箕面市 箕面 地内		
設計図書等配布	平成27年 7月 27日 から 平成27年 7月 28日 まで		
入札日	平成27年 8月 10日 午後0時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	513-0 水道機工(株) 大阪支店	22,200,000			
2	274-0 朝日企業(株)	22,500,000			
3	924-0 横手産業(株)	21,338,000 落札			
4	975-0 (株)水処理管理センター	23,000,000			
5	703-0 赤沢産業(株)	23,100,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	膜モジュール 18本 取替、滅菌用次亜注入機取替
------------------	--------------------------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	桜低橋・ヲシデ谷橋補修及び耐震補強工事		
契約番号	H27-659-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年 8月 12日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路課 内線 3408		
契約金額	¥62,208,000円 (うち取引に係る消費税 ¥4,608,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥63,471,600円 (入札書比較価格 ¥58,770,000円)		
最低制限価格	あり ¥55,575,720円		
請負業者	(株)ケイビィイーアキード		
履行期間	平成27年 8月 12日 から 平成28年 3月 11日		
履行場所	箕面市桜ヶ丘2丁目地内ほか		
現説日時	平成27年 7月 29日 午後0時30分		
入札日	平成27年 8月 11日 午後0時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	18-0 新生重機建設(株)	棄権			
2	353-0 (株)大金建設	58,700,000			
3	1196-0 (株)今木組	58,460,000			
4	1228-0 (株)三原組	無効			
5	1231-0 (株)津賀建設	無効			
6	1386-0 谷垣建設(株)	辞退			
7	2414-0 (株)ケイビィイーアキード	57,600,000 落札			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級(B等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	工場製作工 1式 橋梁耐震補強工 1式 橋梁補修工 1式
------------------	------------------------------------

備 考	新生重機建設(株)の棄権は印鑑を持参しなかったため。谷垣建設(株)は入札を辞退した。 (株)三原組、(株)津賀建設の無効は入札書に辞退と記載したため。 契約については4本に按分し 桜低橋補修工事(20,697,120円)桜低橋耐震補強工事(4,488,480円)ヲシデ谷橋補修工事(15,969,960円)ヲシデ谷橋耐震補強工事(21,052,440円)分割して契約する。
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	坊島受水場No.1 受水池内部補修工事		
契約番号	H27-689-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年 8月 26日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥56,700,000円 (うち取引に係る消費税 ¥4,200,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥59,180,760円 (入札書比較価格 ¥54,797,000円)		
最低制限価格	あり ¥52,927,560円		
請負業者	谷垣建設(株)		
履行期間	平成27年 8月 26日 から 平成28年 3月 11日		
履行場所	箕面市 坊島 地内		
設計図書等配布	平成27年 8月 11日 から 平成27年 8月 11日 まで		
入札日	平成27年 8月 25日 午前10時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	18-0 新生重機建設(株)		辞退		
2	72-0 (株)石川工業	52,800,000			
3	308-0 上田良建設(株)	53,050,000			
4	681-0 (株)江川組	54,000,000			
5	1228-0 (株)三原組	53,500,000			
6	1263-0 鳥井建設(株)	53,200,000			
7	1386-0 谷垣建設(株)	52,500,000 落札			

選定理由	発注規模に対応した等級(B等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------	--

設計概要	受水地内部補修及び防水塗装 受水地屋上ガラリ改修
------	-----------------------------

備考	新生重機建設(株)は入札を辞退した。
----	--------------------

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	通学路安全対策工事 No.1		
契約番号	H27-698-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年 8月 28日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路課		
契約金額	¥6,404,400円 (うち取引に係る消費税 ¥474,400円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥6,747,840円 (入札書比較価格 ¥6,248,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(有)大濱産業		
履行期間	平成27年 8月 28日 から 平成28年 1月 29日		
履行場所	箕面市内全域		
設計図書等配布	平成27年 8月 18日 から 平成27年 8月 19日 まで		
入札日	平成27年 8月 27日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1303-0 (株)西川組	6,200,000			
2	2945-0 (有)今宮建材	6,050,000			
3	5056-0 明広開発(株)	6,000,000			
4	1129-0 (株)滝井土木	6,180,000			
5	929-0 (有)大濱産業	5,930,000 落札			

選 定 理 由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	排水構造物工 一式 防止柵工 一式 区画線工 一式 道路付属施設工 一式
------------------	---

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	第四中学校屋内運動場他防水改修工事		
契約番号	H27-702-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年 8月 28日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥8,964,000円 (うち取引に係る消費税 ¥664,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥9,345,240円 (入札書比較価格 ¥8,653,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	ライトハウス(株)		
履行期間	平成27年 8月 28日 から 平成27年 11月 30日		
履行場所	箕面市 石丸 地内		
設計図書等配布	平成27年 8月 19日 から 平成27年 8月 20日 まで		
入札日	平成27年 8月 27日 午前1時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1377-0 北谷建設(株)	8,420,000			
2	2443-0 ライトハウス(株)	8,300,000 落札			
3	1461-0 城下工務店(有)	8,400,000			
4	5084-0 さくら建設(株)	辞退			
5	1767-0 (株)中井鉄筋建設	8,550,000			

選定理由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	---

設計概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・屋内運動場北側外壁改修工事 一式</li> <li>・屋内運動場屋上防水工事 一式</li> <li>・階段踊場塩ビシート工事 一式</li> <li>・A棟漏水補修工事 一式</li> </ul>
------	---

備考	さくら建設(株)は入札を辞退した。
----	-------------------