

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	椿地蔵ポンプ場送水ポンプ他修繕		
契約番号	H27-763-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年 9月 10日
契約依頼所属	市民部 環境クリーンセンター		
契約金額	¥3,780,000円 (うち取引に係る消費税 ¥280,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥4,084,560円 (入札書比較価格 ¥3,782,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	ポンプ技研(株)		
履行期間	平成27年 9月 10日 から 平成28年 3月 15日		
履行場所	椿地蔵中継ポンプ場		
設計図書等配布	平成27年 8月 31日 から 平成27年 9月 2日 まで		
入札日	平成27年 9月 9日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	346-0 (株)中央ポンプ製作所	4,160,000			
2	489-0 ポンプ技研(株)	3,500,000 落札			
3	1271-0 (株)大阪ポンプ製作所	3,950,000			
4	1452-0 (株)サンセイ	3,900,000			
5	2584-0 岸本鉄工(株)	4,250,000			

選 定 理 由	工事内容から見て、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	椿地蔵ポンプ場送水ポンプ他修繕 貳
------------------	-------------------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	平成27年度公共下水道(桜井排水区長寿命化)管路更生工事		
契約番号	H27-783-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年 9月 16日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥31,536,000円 (うち取引に係る消費税 ¥2,336,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥33,192,720円 (入札書比較価格 ¥30,734,000円)		
最低制限価格	あり ¥28,924,560円		
請負業者	鳥井建設(株)		
履行期間	平成27年 9月 16日 から 平成28年 2月 29日		
履行場所	箕面市半町4丁目地内他		
設計図書等配布	平成27年 9月 7日 から 平成27年 9月 8日 まで		
入札日	平成27年 9月 15日 午後0時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1228-0 (株)三原組	29,500,000			
2	1263-0 鳥井建設(株)	29,200,000 落札			
3	681-0 (株)江川組	29,670,000			
4	308-0 上田良建設(株)	30,000,000			
5	72-0 (株)石川工業	29,900,000			

選 定 理 由	工事内容から見て、工事規模に対応する業者の中から、施工能力、技術的適性を勘案し本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	管渠更正工(自立)径250mm L=340.24m L'=320.89m 管渠更正工(自立)径300mm L=52.81m L'=49.56m
------------------	--

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	仕切弁設置及び消火栓設置工事(27)		
契約番号	H27-784-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年9月16日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥9,828,000円 (うち取引に係る消費税 ¥728,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥10,302,120円 (入札書比較価格 ¥9,539,000円)		
最低制限価格	あり ¥8,854,920円		
請負業者	箕面土建		
履行期間	平成27年9月16日から平成28年1月29日		
履行場所	箕面市桜ヶ丘3丁目地内ほか		
設計図書等配布	平成27年9月7日から平成27年9月8日まで		
入札日	平成27年9月15日 午前1時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1289-0 箕面土建	9,100,000 落札			
2	5031-0 (有)ケイエスティコーポレーション	9,252,000			
3	1207-0 小畑建工(株)	9,180,000			
4	1303-0 (株)西川組	9,150,000			
5	1129-0 (株)滝井土木	9,300,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	仕切弁設置工 径75mm 3基 仕切弁設置工 径150mm 3基 消火栓地下式単口 径75mm 3基 舗装本復旧一式
------------------	---

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	B系第1洗浄塔循環ポンプ他修繕		
契約番号	H27-798-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年 9月 18日
契約依頼所属	市民部 環境クリーンセンター		
契約金額	¥3,520,800円 (うち取引に係る消費税 ¥260,800円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥3,827,520円 (入札書比較価格 ¥3,544,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	ポンプ技研(株)		
履行期間	平成27年 9月 18日 から 平成28年 3月 10日		
履行場所	箕面市環境クリーンセンター		
設計図書等配布	平成27年 9月 9日 から 平成27年 9月 11日 まで		
入札日	平成27年 9月 17日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	489-0 ポンプ技研(株)	3,260,000 落札			
2	1418-0 (株)ウォーターエージェンシー 大	辞退			
3	1744-0 日本メンテナンスエンジニアリング(株)	辞退			
4	1000046-0 (株)エス・エル	辞退			
5	7439-0 三葉化工(株) 大阪営業所	3,600,000			

選 定 理 由	施工能力、施工実績等を勘案。
------------------	----------------

設 計 大 要	1. B系第1洗浄塔循環ポンプ修繕 1式 2. A系第2洗浄塔循環ポンプ修繕 1式
------------------	--

備 考	三者、入札参加を辞退。
--------	-------------

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	構造物補修工事 No.1		
契約番号	H27-799-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年 9月 24日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路管理室		
契約金額	¥21,060,000円 (うち取引に係る消費税 ¥1,560,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥21,488,760円 (入札書比較価格 ¥19,897,000円)		
最低制限価格	あり ¥18,309,240円		
請負業者	(株)江川組		
履行期間	平成27年 9月 24日 から 平成28年 6月 30日		
履行場所	市内一円		
設計図書等配布	平成27年 9月 10日 から 平成27年 9月 10日 まで		
入札日	平成27年 9月 18日 午後0時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1386-0 谷垣建設(株)	辞退			
2	1231-0 (株)津賀建設	無効			
3	297-0 (株)仲野商店	無効			
4	681-0 (株)江川組	19,500,000 落札			
5	1207-0 小畑建工(株)	19,890,000			

選定理由	発注規模に対応した業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	---

設計概要	構造物補修工 一式
------	-----------

備考	谷垣建設(株)は入札を辞退した。(株)津賀建設、(株)仲野商店の無効は入札書に辞退と記載した。
----	---

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	構造物補修工事 No.2		
契約番号	H27-800-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年 9月 24日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路管理室		
契約金額	¥21,060,000円 (うち取引に係る消費税 ¥1,560,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥21,488,760円 (入札書比較価格 ¥19,897,000円)		
最低制限価格	あり ¥18,309,240円		
請負業者	(有)今宮建材		
履行期間	平成27年 9月 24日 から 平成28年 6月 30日		
履行場所	市内一円		
設計図書等配布	平成27年 9月 10日 から 平成27年 9月 10日 まで		
入札日	平成27年 9月 18日 午後0時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	72-0 (株)石川工業	19,700,000			
2	1196-0 (株)今木組	無効			
3	308-0 上田良建設(株)	19,800,000			
4	1303-0 (株)西川組	19,800,000			
5	2945-0 (有)今宮建材	19,500,000 落札			

選定理由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	---

設計概要	構造物補修工 一式
------	-----------

備考	(株)今木組の無効は、入札書に辞退と記載した。
----	-------------------------

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	構造物補修工事 No.3		
契約番号	H27-801-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年 9月 24日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路管理室		
契約金額	¥21,060,000円 (うち取引に係る消費税 ¥1,560,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥21,488,760円 (入札書比較価格 ¥19,897,000円)		
最低制限価格	あり ¥18,309,240円		
請負業者	(株)三原組		
履行期間	平成27年 9月 24日 から 平成28年 6月 30日		
履行場所	市内一円		
設計図書等配布	平成27年 9月 10日 から 平成27年 9月 10日 まで		
入札日	平成27年 9月 18日 午後02時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	353-0 (株)大金建設	無効			
2	1228-0 (株)三原組	19,500,000 落札			
3	1263-0 鳥井建設(株)	19,800,000			
4	18-0 新生重機建設(株)	無効			
5	1981-0 (株)白石組	1,690,000			

選定理由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	---

設計概要	構造物補修工 一式
------	-----------

備考	(株)大金建設、新生重機建設(株)の無効は入札書に辞退と記載した。
----	-----------------------------------

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	稲5丁目地内ほか配水管改良工事(27)		
契約番号	H27-795-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年9月25日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥57,510,000円 (うち取引に係る消費税 ¥4,260,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥60,578,280円 (入札書比較価格 ¥56,091,000円)		
最低制限価格	あり ¥52,760,160円		
請負業者	(株)江川組		
履行期間	平成27年9月25日から平成28年1月29日		
履行場所	箕面市稲5丁目地内ほか		
設計図書等配布	平成27年9月8日から平成27年9月9日まで		
入札日	平成27年9月24日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	18-0 新生重機建設(株)	54,650,000			
2	681-0 (株)江川組	53,250,000 落札			
3	1196-0 (株)今木組	56,000,000			
4	1228-0 (株)三原組	53,900,000			
5	1386-0 谷垣建設(株)	55,000,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級(B等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	配水管敷設径75mm L=273.9m 配水管敷設径75mm L=273.9m 配水管敷設径150mm L=266.9m 仕切弁設置径75mm 19基 消火栓設置 4基
------------------	---

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	舗装補修工事 No.1		
契約番号	H27-803-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年 9月 25日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路管理室		
契約金額	¥19,720,800円 (うち取引に係る消費税 ¥1,460,800円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥19,929,240円 (入札書比較価格 ¥18,453,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)三原舗道		
履行期間	平成27年 9月 25日 から 平成28年 6月 30日		
履行場所	市内一円		
設計図書等配布	平成27年 9月 11日 から 平成27年 9月 14日 まで		
入札日	平成27年 9月 24日 午後03時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	521-0 東西道路(株)	無効			
2	864-0 (株)三原舗道	18,260,000 落札			
3	768-0 昭和建設(株)	無効			
4	5040-0 イケモトコーポレーション(株)	無効			
5	9863-0 (株)松井組	18,400,000			
6	1000586-0 三和産業(株)	無効			

選 定 理 由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	舗装補修工 一式
------------------	----------

備 考	東西道路(株)他4者の無効は入札書に辞退と記載した。
--------	----------------------------

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	舗装補修工事 No.2		
契約番号	H27-804-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年 9月 25日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路管理室		
契約金額	¥19,699,200円 (うち取引に係る消費税 ¥1,459,200円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥19,929,240円 (入札書比較価格 ¥18,453,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	昭和建設(株)		
履行期間	平成27年 9月 25日 から 平成28年 6月 30日		
履行場所	市内一円		
設計図書等配布	平成27年 9月 11日 から 平成27年 9月 14日 まで		
入札日	平成27年 9月 24日 午後03時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	521-0 東西道路(株)	無効			
2	864-0 (株)三原舗道	無効			
3	768-0 昭和建設(株)	18,240,000 落札			
4	5040-0 イケモトコーポレーション(株)	無効			
5	9863-0 (株)松井組	18,380,000			
6	1000586-0 三和産業(株)	無効			

選 定 理 由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	舗装補修工 一式
------------------	----------

備 考	東西道路(株)他3者の無効は入札書に辞退と記載した。
--------	----------------------------

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	舗装補修工事 No.3		
契約番号	H27-805-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年 9月 25日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路管理室		
契約金額	¥19,677,600円 (うち取引に係る消費税 ¥1,457,600円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥19,929,240円 (入札書比較価格 ¥18,453,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	東西道路(株)		
履行期間	平成27年 9月 25日 から 平成28年 6月 30日		
履行場所	市内一円		
設計図書等配布	平成27年 9月 11日 から 平成27年 9月 14日 まで		
入札日	平成27年 9月 24日 午後04時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	864-0 (株)三原舗道	無効			
2	521-0 東西道路(株)	18,220,000 落札			
3	768-0 昭和建設(株)	無効			
4	5040-0 イケモトコーポレーション(株)	無効			
5	1000586-0 三和産業(株)	無効			
6	9863-0 (株)松井組	18,350,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	舗装補修工 一式
------------------	----------

備 考	(株)三原舗道他3者の無効は入札書に辞退と記載した。
--------	----------------------------