

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	箕面市立病院リハビリテーション棟他改修工事（その3）		
契約番号	H27-910-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年11月11日
契約依頼所属	病院事務局		
契約金額	¥196,520,040円（うち取引に係る消費税 ¥14,557,040円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥196,520,040円（入札書比較価格 ¥181,963,000円）		
最低制限価格	あり ¥176,867,280円		
請負業者	（株）竹中工務店 大阪本店		
履行期間	平成27年11月11日から平成28年3月11日		
履行場所	箕面市萱野地内		
設計図書等配布	平成27年10月27日から平成27年10月28日まで		
入札日	平成27年11月10日 午後01時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	208-0 コーナン建設（株）	辞退			
2	247-0 南海辰村建設（株）	辞退			
3	499-0 （株）鴻池組 大阪本店	辞退			
4	643-0 大木建設（株） 大阪支店	棄権			
5	789-0 日本国土開発（株） 大阪支店	辞退			
6	821-0 （株）竹中工務店 大阪本店	181,963,000 落札			
7	856-0 佐藤工業（株） 大阪支店	辞退			
8	1035-0 村本建設（株） 大阪支店	無効			

選定理由	発注規模に対応した業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき8者を指名。
------	---

設計概要	<ul style="list-style-type: none"> ・リハビリテーション棟改修 ・本館棟改修（プレイルームを説明室に改修） ・サイン改修工事
------	--

備考	コーナン建設(株)、南海辰村建設(株)、(株)鴻池組、日本国土開発(株)、佐藤工業(株)は、入札を辞退した。大木建設(株)は入札を欠席した。村本建設(株)の無効は入札書に辞退と記載した。
----	---

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	桜ヶ丘人権文化センター高圧ケーブル等電気設備改修工事		
契約番号	H27-925-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年11月13日
契約依頼所属	人権文化部 人権施策課		
契約金額	¥1,652,400円（うち取引に係る消費税 ¥122,400円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥1,729,080円（入札書比較価格 ¥1,601,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	（有）伊藤電業		
履行期間	平成27年11月13日 から 平成28年2月15日		
履行場所	桜ヶ丘人権文化センター		
設計図書等配布	平成27年11月2日 から 平成27年11月4日 まで		
入札日	平成27年11月12日 午後01時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2034-0 浦津電気工事（株）	1,600,000			
2	2117-0 相和システム（株）	1,600,000			
3	1256-0 （株）池永電気商会	1,580,000			
4	2801-0 （有）大起電工	1,570,000			
5	2754-0 （有）伊藤電業	1,530,000 落札			

選 定 理 由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	高圧電気設備改修工事 一式
------------------	---------------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	平成27年度公共下水道（桜井排水区長寿命化）改築工事		
契約番号	H27-945-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年11月13日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥28,296,000円（うち取引に係る消費税 ¥2,096,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥28,898,640円（入札書比較価格 ¥26,758,000円）		
最低制限価格	あり ¥25,118,640円		
請負業者	小畑建工（株）		
履行期間	平成27年11月13日から平成28年3月11日		
履行場所	箕面市瀬川4丁目地内他		
設計図書等配布	平成27年11月2日から平成27年11月4日まで		
入札日	平成27年11月12日 午後01時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	308-0 上田良建設（株）	無効			
2	2414-0 （株）ケイビィイーアキード	無効			
3	1207-0 小畑建工（株）	26,200,000 落札			
4	1981-0 （株）白石組	26,500,000			
5	5056-0 明広開発（株）	26,700,000			

選定理由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	---

設計概要	管布設工 径250mm L=165.70m L'=157.97m 管布設工 径300mm L=57.29m L'=54.69m 取付管工一式 舗装復旧工一式
------	--

備考	上田良建設(株)、(株)ケイビィイーアキードの無効は入札書に辞退と記載した。
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	稲分団格納庫兼詰所新築及び小野原分団耐震補強工事		
契約番号	H27-942-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年11月16日
契約依頼所属	消防本部 消防総務室		
契約金額	¥35,424,000円（うち取引に係る消費税 ¥2,624,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥36,104,820円（入札書比較価格 ¥33,430,389円）		
最低制限価格	あり ¥32,425,164円		
請負業者	城下工務店（有）		
履行期間	平成27年11月16日から平成28年3月25日		
履行場所	箕面市稲及び小野原地内		
設計図書等配布	平成27年11月2日から平成27年11月4日まで		
入札日	平成27年11月13日 午前11時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	312-0 西川建設（株）	33,241,000			
2	1377-0 北谷建設（株）	33,270,000			
3	1461-0 城下工務店（有）	32,800,000 落札			
4	5084-0 さくら建設（株）	辞退			
5	2443-0 ライトハウス（株）	無効			

選定理由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	---

設計概要	<p>実施工事内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・稲分団格納庫兼詰所新築工事 ・小野原分団耐震補強工事 <p>別添、設計書のとおり</p>
------	--

備考	さくら建設(株)は入札を辞退した。ライトハウス(株)は入札書に辞退と記載した。
----	---

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	新稲分団格納庫兼詰所新築工事		
契約番号	H27-943-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年11月16日
契約依頼所属	消防本部 消防総務室		
契約金額	¥29,808,000円（うち取引に係る消費税 ¥2,208,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥30,435,480円（入札書比較価格 ¥28,181,000円）		
最低制限価格	あり ¥27,351,000円		
請負業者	北谷建設（株）		
履行期間	平成27年11月16日から平成28年3月25日		
履行場所	箕面市新稲地内		
設計図書等配布	平成27年11月2日から平成27年11月4日まで		
入札日	平成27年11月13日 午前11時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5084-0 さくら建設（株）	辞退			
2	2443-0 ライトハウス（株）	27,900,000			
3	1377-0 北谷建設（株）	27,600,000 落札			
4	1461-0 城下工務店（有）	無効			
5	312-0 西川建設（株）	28,100,000			

選定理由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	---

設計概要	<p>実施工事内容</p> <ul style="list-style-type: none"> 格納庫兼詰所新築工事 <p>別添、設計書のとおり</p>
------	--

備考	さくら建設（株）は入札を辞退した。城下工務店（有）は入札書に辞退と記載した。
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	汚水本管補修・止水工事		
契約番号	H27-949-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年11月17日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥43,848,000円（うち取引に係る消費税 ¥3,248,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥46,344,960円（入札書比較価格 ¥42,912,000円）		
最低制限価格	あり ¥39,917,880円		
請負業者	(株)エコ・テクノ 箕面支店		
履行期間	平成27年11月17日から平成28年3月25日		
履行場所	箕面市 西小路3丁目 地内他		
設計図書等配布	平成27年11月6日から平成27年11月6日まで		
入札日	平成27年11月16日 午後01時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	72-0 (株)石川工業	40,980,000			
2	1228-0 (株)三原組	41,150,000			
3	1263-0 鳥井建設(株)	41,200,000			
4	243-0 都市クリエイト(株) 箕面支店	41,000,000			
5	942-0 (株)ケンセイ 箕面営業所	40,766,000			
6	2892-0 (株)エコ・テクノ 箕面支店	40,600,000 落札			

選 定 理 由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	管渠止水工（部分ライニング）昼間 径250mm 371箇所
------------------	-------------------------------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	箕面2丁目地内ほか配水管改良工事（27）		
契約番号	H27-950-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年11月25日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥39,960,000円（うち取引に係る消費税 ¥2,960,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥40,804,560円（入札書比較価格 ¥37,782,000円）		
最低制限価格	あり ¥35,447,760円		
請負業者	（株）三原組		
履行期間	平成27年11月25日から平成28年3月11日		
履行場所	箕面市箕面2丁目地内ほか		
設計図書等配布	平成27年11月12日から平成27年11月13日まで		
入札日	平成27年11月24日 午後01時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	18-0 新生重機建設（株）	無効			
2	353-0 （株）大金建設	37,500,000			
3	681-0 （株）江川組	無効			
4	1196-0 （株）今木組	37,300,000			
5	1228-0 （株）三原組	37,000,000 落札			
6	1386-0 谷垣建設（株）	辞退			
7	2414-0 （株）ケイビィイーアキード	37,500,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	配水管敷設 径75mm L=251.6 配水管敷設 径100mm L=37.5 配水管敷設 径150mm L=190.9 配水管敷設 径200mm L=3.9 仕切弁設置 径75mm～径150mm N=13基 給水連絡工径13mm～径50mm 53箇所 消火栓設置 地下式単口 径75mm 3基 舗装本復旧一式
------------------	--

備 考	新生重機建設(株)、(株)江川組の無効は、入札書に辞退と記載した。 谷垣建設(株)の辞退は、入札を辞退した。
--------	---

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	聖苑自家発電機他改修工事		
契約番号	H27-960-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年11月26日
契約依頼所属	市民部 市民サービス政策室		
契約金額	¥1,188,000円（うち取引に係る消費税 ¥88,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥1,195,560円（入札書比較価格 ¥1,107,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株) 宮野電気		
履行期間	平成 27年 11月 26日 から 平成 28年 2月 25日		
履行場所	箕面市半町地内		
設計図書等配布	平成 27年 11月 16日 から 平成 27年 11月 17日 まで		
入札日	平成27年11月25日 午後01時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1258-0 (株) 宮野電気	1,100,000 落札			
2	1256-0 (株) 池永電気商会	1,107,000			
3	895-0 中井電気工事 (株)	1,107,000			
4	1395-0 (株) ニワ電機商会	1,107,000			
5	2801-0 (有) 大起電工	1,107,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> ・制御用バッテリー取替工事 一式 ・自家発電機消耗品他取替工事 一式
------------------	---

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	市庁舎加湿器改修工事		
契約番号	H27-961-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年11月26日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 営繕課		
契約金額	¥1,425,600円（うち取引に係る消費税 ¥105,600円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥1,527,984円（入札書比較価格 ¥1,414,800円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	コスモ産業（株）		
履行期間	平成27年11月26日から平成28年2月19日		
履行場所	箕面市 西小路 地内		
設計図書等配布	平成27年11月16日から平成27年11月17日まで		
入札日	平成27年11月25日 午後01時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1252-0 （株）三原工業	1,400,000			
2	561-0 コスモ産業（株）	1,320,000 落札			
3	2155-0 エースイ設備（株）	1,414,800			
4	1334-0 （株）小畑設備工業	無効			
5	2576-0 （株）増田設備	1,400,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	別館エアハンドルユニット用加湿器6組取替工事 一式
------------------	---------------------------

備 考	（株）小畑設備工業の無効は入札書に辞退と記載したもの。
--------	-----------------------------

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	止々呂美残灰処理場引き込みケーブル他修繕		
契約番号	H27-963-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年11月26日
契約依頼所属	市民部 環境クリーンセンター		
契約金額	¥14,040,000円（うち取引に係る消費税 ¥1,040,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥14,402,880円（入札書比較価格 ¥13,336,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	（有）道原電設		
履行期間	平成27年11月26日 から 平成28年3月10日		
履行場所	止々呂美残灰処理場		
現説日時	平成27年11月18日 午前10時30分		
入札日	平成27年11月25日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1395-0 （株）ニワ電機商会	14,900,000			
2	2176-0 三福電設（株）	13,600,000			
3	2801-0 （有）大起電工	13,900,000			
4	2916-0 （有）道原電設	13,000,000 落札			
5	5048-0 攝津電機工業（株）	13,500,000			

選 定 理 由	施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------------------	-----------------------

設 計 大 要	止々呂美残灰処理場引き込みケーブル他修繕 1式
------------------	-------------------------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	第三別館受電設備機器取替工事		
契約番号	H27-962-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年11月30日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 営繕課		
契約金額	¥1,468,800円（うち取引に係る消費税 ¥108,800円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥1,543,320円（入札書比較価格 ¥1,429,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	浦津電気工事（株）		
履行期間	平成27年11月30日 から 平成28年2月15日		
履行場所	箕面市 稲地内		
設計図書等配布	平成27年11月18日 から 平成27年11月19日 まで		
入札日	平成27年11月27日 午前11時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1270-0 森本電気工事（株）	1,410,000			
2	2034-0 浦津電気工事（株）	1,360,000 落札			
3	2117-0 相和システム（株）	1,380,000			
4	1984-0 箕面電設（株）	1,420,000			
5	2915-0 松谷電気（株）	1,390,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	高圧電気設備改修工事 一式
------------------	---------------

備 考	
--------	--