

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	都市計画道路萱野東西線道路改良工事No. 2（東部地区）及び都市計画道路萱野東西線道路改良工事No. 3（東部地区）		
契約番号	H27-1019-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年12月 9日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路課 内線 3419		
契約金額	¥38,718,000円（うち取引に係る消費税 ¥2,868,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥40,753,800円（入札書比較価格 ¥37,735,000円）		
最低制限価格	あり ¥35,476,920円		
請負業者	（株）石川工業		
履行期間	平成 27年 12月 9日 から 平成 28年 3月 22日		
履行場所	箕面市白島1丁目地内 他		
現説日時	平成27年11月30日 午前11時30分		
入札日	平成27年12月 8日 午前11時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	18-0 新生重機建設（株）	36,820,000			
2	72-0 （株）石川工業	35,850,000 落札			
3	353-0 （株）大金建設	無効			
4	1196-0 （株）今木組	36,550,000			
5	1386-0 谷垣建設（株）	辞退			

選 定 理 由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	道路土工 一式 構造物土工 一式 擁壁工 一式 排水構造物工 一式
------------------	--

備 考	㈱大金建設は入札書に辞退と記載した。谷垣建設㈱は入札を辞退した。 入札の結果、設計金額を基に按分し、道路改良工事No. 2 ¥11,753,640円 道路改良工事No. 3 ¥26,964,360円に分割して契約。
--------	---

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	新家北、坊島受水場送水ポンプ更新工事		
契約番号	H27-1033-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年12月16日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥85,860,000円（うち取引に係る消費税 ¥6,360,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥92,509,560円（入札書比較価格 ¥85,657,000円）		
最低制限価格	あり ¥74,566,440円		
請負業者	朝日企業（株）		
履行期間	平成27年12月16日から平成28年3月11日		
履行場所	箕面市 栗生新家・坊島 地内		
設計図書等配布	平成27年12月1日から平成27年12月2日まで		
入札日	平成27年12月15日 午後01時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	513-0 水道機工（株） 大阪支店	82,500,000			
2	682-0 （株）石垣 大阪支店	辞退			
3	721-0 前澤工業（株） 大阪支店	83,600,000			
4	1976-0 荏原実業（株） 大阪支社	83,000,000			
5	274-0 朝日企業（株）	79,500,000 落札			
6	302-0 イワキ・モリタニ電工（株）	85,400,000			
7	1744-0 日本メンテナンスエンジニアリング（株）	辞退			

選 定 理 由	発注規模に対応した業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	○新家北受水場送水ポンプ ポンプモーター（3段） 2台 2.54m <sup>3</sup> /min 100m 400V 75kw 電動仕切弁150A 外ネジJIS16K粉体塗装仕上 2台
------------------	--

備 考	（株）石垣及び日本メンテナンスエンジニアリング（株）は入札を辞退した。
--------	-------------------------------------

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	市庁舎第三別館地下室防水改修工事		
契約番号	H27-1040-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年12月16日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 営繕課		
契約金額	¥2,678,400円（うち取引に係る消費税 ¥198,400円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥2,723,760円（入札書比較価格 ¥2,522,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	（有）北栄工務店		
履行期間	平成27年12月16日から平成28年2月15日		
履行場所	箕面市 稲地内		
設計図書等配布	平成27年12月4日から平成27年12月7日まで		
入札日	平成27年12月15日 午前11時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5094-0 北大阪木材（株）	2,500,000			
2	5087-0 武田建設（株）	2,510,000			
3	2710-0 （有）北栄工務店	2,480,000 落札			
4	1767-0 （株）中井鉄筋建設	無効			
5	312-0 西川建設（株）	無効			

選定理由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	---

設計概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地下室防水改修工事 一式</li> <li>・小会議室雨漏改修 一式</li> <li>・大会議室雨漏改修 一式</li> </ul>
------	---

備考	（株）中井鉄筋建設、西川建設（株）は入札書に辞退と記載した。
----	--------------------------------

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	舗装補修工事No.5		
契約番号	H27-1045-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年12月16日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路管理室		
契約金額	¥9,320,400円（うち取引に係る消費税 ¥690,400円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥9,843,120円（入札書比較価格 ¥9,114,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	（株）三原舗道		
履行期間	平成27年12月16日から平成28年2月12日		
履行場所	箕面市 栗生新家5丁目地内 他		
設計図書等配布	平成27年12月7日から平成27年12月8日まで		
入札日	平成27年12月15日 午後02時00分		

## 入札（見積）結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	521-0 東西道路（株）	無効			
2	864-0 （株）三原舗道	8,630,000 落札			
3	768-0 昭和建設（株）	無効			
4	5040-0 イケモトコーポレーション（株）	無効			
5	9863-0 （株）松井組	8,690,000			
6	1000586-0 三和産業（株）	8,790,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	舗装補修工 一式
------------------	----------

備 考	東西道路(株)、昭和建設(株)、イケモトコーポレーション(株)の無効は、入札書に辞退と記載した。
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	通学路安全対策工事No. 2		
契約番号	H27-1043-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年12月18日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路課		
契約金額	¥6,804,000円（うち取引に係る消費税 ¥504,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥6,954,120円（入札書比較価格 ¥6,439,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	（株）西川組		
履行期間	平成 27年 12月 18日 から 平成 28年 3月 11日		
履行場所	箕面市内全域		
現説日時	平成27年12月10日 午前11時00分		
入札日	平成27年12月17日 午前11時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	80-0 山村組	6,390,000			
2	1129-0 （株）滝井土木	6,430,000			
3	1289-0 箕面土建	無効			
4	1303-0 （株）西川組	6,300,000 落札			
5	2956-0 関西工事測量（株）	無効			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	-------------------------------------

設計概要	舗装工 1式 排水構造物工 1式 防止柵工 1式 区画線工 1式
------	---

備考	箕面土建と関西工事測量株式会社（社名変更によりクモノスコーポレーション株式会社）は入札書に辞退と記載した。
----	---

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	市内下水道施設人孔蓋取替工事（その2）		
契約番号	H27-1047-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年12月18日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥18,468,000円（うち取引に係る消費税 ¥1,368,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥19,535,040円（入札書比較価格 ¥18,088,000円）		
最低制限価格	あり ¥16,845,840円		
請負業者	明広開発（株）		
履行期間	平成27年12月18日から平成28年3月15日		
履行場所	箕面市桜ヶ丘2丁目他地内		
設計図書等配布	平成27年12月8日から平成27年12月9日まで		
入札日	平成27年12月17日 午前11時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1196-0 （株）今木組	17,250,000			
2	297-0 （株）仲野商店	17,410,000			
3	2945-0 （有）今宮建材	無効			
4	1981-0 （株）白石組	辞退			
5	5056-0 明広開発（株）	17,100,000 落札			

選 定 理 由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	人孔蓋取替工（汚水）52箇所 人孔蓋取替工（雨水）26箇所 舗装工 付帯工 一式
------------------	--

備 考	（有）今宮建材の無効は入札書に辞退と記載した。 （株）白石組は入札を辞退した。
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	道路舗装修繕工事No. 7		
契約番号	H27-1049-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年12月18日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路課		
契約金額	¥16,070,400円（うち取引に係る消費税 ¥1,190,400円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥16,960,320円（入札書比較価格 ¥15,704,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	イケモトコーポレーション（株）		
履行期間	平成27年12月18日 から 平成28年3月11日		
履行場所	箕面市下止々呂美地内		
現説日時	平成27年12月10日 午前11時30分		
入札日	平成27年12月17日 午後01時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	521-0 東西道路（株）	14,950,000			
2	768-0 昭和建設（株）	14,980,000			
3	864-0 （株）三原舗道	無効			
4	5040-0 イケモトコーポレーション（株）	14,880,000 落札			
5	9863-0 （株）松井組	15,090,000			
6	1000586-0 三和産業（株）	14,990,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、6者を指名。
------------------	---------------------------

設 計 大 要	舗装修繕 舗装工 1式 区画線工 1式
------------------	---------------------------

備 考	（株）三原舗道は入札書に辞退と記載した
--------	---------------------

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	道路舗装修繕工事No. 8		
契約番号	H27-1050-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年12月18日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路課		
契約金額	¥18,360,000円（うち取引に係る消費税 ¥1,360,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥19,422,720円（入札書比較価格 ¥17,984,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	昭和建設（株）		
履行期間	平成27年12月18日から平成28年3月11日		
履行場所	箕面市如意谷4丁目地内他		
現説日時	平成27年12月10日 午前11時30分		
入札日	平成27年12月17日 午後01時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	521-0 東西道路（株）	17,100,000			
2	768-0 昭和建設（株）	17,000,000 落札			
3	864-0 （株）三原舗道	無効			
4	5040-0 イケモトコーポレーション（株）	無効			
5	9863-0 （株）松井組	17,600,000			
6	1000586-0 三和産業（株）	17,400,000			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、6者を指名。
------	---------------------------

設計概要	舗装修繕 舗装工 1式 区画線工 1式 付帯工 1式
------	-------------------------------------

備考	（株）三原舗道とイケモトコーポレーション（株）は入札書に辞退と記載した。
----	--------------------------------------



# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	道路舗装修繕工事No. 9		
契約番号	H27-1051-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年12月18日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路課		
契約金額	¥9,828,000円（うち取引に係る消費税 ¥728,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥10,363,680円（入札書比較価格 ¥9,596,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	東西道路（株）		
履行期間	平成27年12月18日から平成28年3月11日		
履行場所	箕面市坊島2丁目地内他		
現説日時	平成27年12月10日 午前11時30分		
入札日	平成27年12月17日 午後01時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	521-0 東西道路（株）	9,100,000 落札			
2	768-0 昭和建設（株）	無効			
3	864-0 （株）三原舗道	無効			
4	5040-0 イケモトコーポレーション（株）	無効			
5	9863-0 （株）松井組	9,206,000			
6	1000586-0 三和産業（株）	9,301,000			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、6者を指名。
------	---------------------------

設計概要	舗装修繕 舗装工 1式 区画線工 1式 付帯工 1式
------	-------------------------------------

備考	昭和建設（株）、（株）三原舗道、イケモトコーポレーション（株）は入札書に辞退と記載した。
----	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	豊能広域こども急病センター改修工事（その1）及び豊能広域こども急病センター改修工事（その2）		
契約番号	H27-1068-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年12月24日
契約依頼所属	健康福祉部 地域保健室 内線 5137		
契約金額	¥76,356,000円（うち取引に係る消費税 ¥5,656,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥79,113,240円（入札書比較価格 ¥73,253,000円）		
最低制限価格	あり ¥71,201,160円		
請負業者	さくら建設（株）		
履行期間	平成27年12月24日 から 平成28年11月30日		
履行場所	箕面市萱野地内		
設計図書等配布	平成27年12月11日 から 平成27年12月11日 まで		
入札日	平成27年12月22日 午後01時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	312-0 西川建設（株）	72,876,000			
2	1377-0 北谷建設（株）	72,515,000			
3	1461-0 城下工務店（有）	72,152,000			
4	5084-0 さくら建設（株）	70,700,000 落札			
5	9-0 （株）掛谷工務店 箕面支店	72,200,000			
6	378-0 （株）森長工務店 箕面支店	72,500,000			
7	556-0 富国建設（株） 箕面営業所	73,200,000			
8	1272-0 西田工業（株） 箕面営業所	71,400,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級（B等級）に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき8者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・防水改修工事 一式</li> <li>・外壁改修工事 一式</li> <li>・塗装改修工事 一式</li> <li>・機械設備改修工事 一式</li> </ul>
------------------	--

備 考	豊能広域こども急病センター改修工事（その1）¥25,830,684円 豊能広域こども急病センター改修工事（その2）¥50,525,316円 に分割して契約する。
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	萱野三平記念館土塀改修工事		
契約番号	H27-1074-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年12月25日
契約依頼所属	子ども未来創造局 文化国際室 郷土資料館		
契約金額	¥3,348,000円（うち取引に係る消費税 ¥248,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥3,484,080円（入札書比較価格 ¥3,226,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	西川建設（株）		
履行期間	平成27年12月25日から平成28年3月10日		
履行場所	箕面市萱野地内		
現説日時	平成27年12月15日 午前10時45分		
入札日	平成27年12月24日 午前11時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1767-0 （株）中井鉄筋建設	無効			
2	5087-0 武田建設（株）	3,200,000			
3	5094-0 北大阪木材（株）	3,180,000			
4	2710-0 （有）北栄工務店	無効			
5	312-0 西川建設（株）	3,100,000 落札			

選定理由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	---

設計概要	東側土塀補修工事 一式 東側土塀瓦補修工事 一式
------	-----------------------------

備考	㈱中井鉄筋建設、（有）北栄工務店の無効は、入札書に辞退と記載したもの。
----	-------------------------------------