

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

| | | | |
|----------|---------------------------------------|-----|-------------|
| 件名 | 東分署車庫シャッター他改修工事 | | |
| 契約番号 | H27-1110-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 平成28年 1月18日 |
| 契約依頼所属 | 消防本部 消防総務室 | | |
| 契約金額 | ¥3,272,400円（うち取引に係る消費税 ¥242,400円） | | |
| 予定価格（税込） | 事前公表 ¥3,324,240円（入札書比較価格 ¥3,078,000円） | | |
| 最低制限価格 | なし | | |
| 請負業者 | 西川建設（株） | | |
| 履行期間 | 平成 28年 1月 18日 から 平成 28年 3月 25日 | | |
| 履行場所 | 箕面市粟生外院地内 | | |
| 設計図書等配布 | 平成 27年 12月 28日 から 平成 28年 1月 5日 まで | | |
| 入札日 | 平成28年 1月15日 午前11時00分 | | |

| 入札（見積）結果 | | | | | |
|----------|---------------------|-----------------|-----|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 5094-0 北大阪木材（株） | 無効 | | | |
| 2 | 5087-0 武田建設（株） | 3,056,000 | | | |
| 3 | 2710-0 （有）北栄工務店 | 無効 | | | |
| 4 | 1767-0 （株）中井鉄筋建設 | 無効 | | | |
| 5 | 312-0 西川建設（株） | 3,030,000 落札 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|------|---|
| 選定理由 | 発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。 |
|------|---|

| | |
|------|---|
| 設計概要 | <p>工事内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・オーバースライダー設置工事 ・食堂兼待機室の雑排水管改修工事 <p>仕様書</p> |
|------|---|

| | |
|----|---|
| 備考 | 北大阪木材(株)、(有)北栄工務店、(株)中井鉄筋建設の無効は入札書に辞退と記載した。 |
|----|---|

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

| | | | |
|----------|---------------------------------------|-----|-------------|
| 件名 | 消防本部台所・受水ポンプ更新及び西分署浴室改修工事 | | |
| 契約番号 | H27-1111-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 平成28年 1月18日 |
| 契約依頼所属 | 消防本部 消防総務室 | | |
| 契約金額 | ¥2,916,000円（うち取引に係る消費税 ¥216,000円） | | |
| 予定価格（税込） | 事前公表 ¥3,002,400円（入札書比較価格 ¥2,780,000円） | | |
| 最低制限価格 | なし | | |
| 請負業者 | 北大阪木材（株） | | |
| 履行期間 | 平成 28年 1月 18日 から 平成 28年 3月 25日 | | |
| 履行場所 | 箕面市箕面地内及び箕面市瀬川地内 | | |
| 設計図書等配布 | 平成 27年 12月 28日 から 平成 28年 1月 5日 まで | | |
| 入札日 | 平成28年 1月15日 午前10時30分 | | |

入札（見積）結果

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
|---|---------------------|-----------------|-----|-----|----|
| 1 | 5094-0 北大阪木材（株） | 2,700,000 落札 | | | |
| 2 | 2710-0 （有）北栄工務店 | 無効 | | | |
| 3 | 5087-0 武田建設（株） | 2,760,000 | | | |
| 4 | 1767-0 （株）中井鉄筋建設 | 無効 | | | |
| 5 | 312-0 西川建設（株） | 2,720,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|------------------|---|
| 選 定 理 由 | 発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。 |
|------------------|---|

| | |
|------------------|--|
| 設 計 大 要 | 工事内容 ・ 消防本部台所改修工事 ・ 消防本部受水ポンプ更新工事 ・ 西分署浴室改修工事 |
|------------------|--|

| | |
|--------|-------------------------------------|
| 備 考 | （有）北栄工務店、（株）中井鉄筋建設の無効は、入札書に辞退と記載した。 |
|--------|-------------------------------------|

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

| | | | |
|----------|---------------------------------------|-----|-------------|
| 件名 | 萱野小学校学童保育室改修工事 | | |
| 契約番号 | H27-1138-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 平成28年 1月19日 |
| 契約依頼所属 | 子ども未来創造局 学校生活支援課 | | |
| 契約金額 | ¥3,294,000円（うち取引に係る消費税 ¥244,000円） | | |
| 予定価格（税込） | 事前公表 ¥3,394,440円（入札書比較価格 ¥3,143,000円） | | |
| 最低制限価格 | なし | | |
| 請負業者 | （株）中井鉄筋建設 | | |
| 履行期間 | 平成 28年 1月 19日 から 平成 28年 3月 11日 | | |
| 履行場所 | 箕面市萱野二丁目地内 | | |
| 設計図書等配布 | 平成 28年 1月 7日 から 平成 28年 1月 8日 まで | | |
| 入札日 | 平成28年 1月18日 午後01時00分 | | |

| 入札（見積）結果 | | | | | |
|----------|---------------------|-----------------|-----|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 5094-0 北大阪木材（株） | 無効 | | | |
| 2 | 5087-0 武田建設（株） | 3,070,000 | | | |
| 3 | 2710-0 （有）北栄工務店 | 3,080,000 | | | |
| 4 | 1767-0 （株）中井鉄筋建設 | 3,050,000 落札 | | | |
| 5 | 1461-0 城下工務店（有） | 無効 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|------|---|
| 選定理由 | 発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。 |
|------|---|

| | |
|------|--|
| 設計概要 | <ul style="list-style-type: none"> ・内装改修工事 一式 ・空調機器増設工事 一式 |
|------|--|

| | |
|----|-----------------------------------|
| 備考 | 北大阪木材(株)、城下工務店（有）の無効は入札書に辞退と記載した。 |
|----|-----------------------------------|

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

| | | | |
|----------|---------------------------------------|-----|-------------|
| 件名 | 西南小学校学童保育室改修工事及び西南小学校グラウンド法面改修工事 | | |
| 契約番号 | H27-1139-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 平成28年 1月19日 |
| 契約依頼所属 | 子ども未来創造局 学校生活支援課 内線 3621 | | |
| 契約金額 | ¥7,842,960円（うち取引に係る消費税 ¥580,960円） | | |
| 予定価格（税込） | 事前公表 ¥8,026,560円（入札書比較価格 ¥7,432,000円） | | |
| 最低制限価格 | なし | | |
| 請負業者 | 武田建設（株） | | |
| 履行期間 | 平成 28年 1月 19日 から 平成 28年 3月 18日 | | |
| 履行場所 | 箕面市瀬川三丁目地内 | | |
| 設計図書等配布 | 平成 28年 1月 7日 から 平成 28年 1月 8日 まで | | |
| 入札日 | 平成28年 1月18日 午後01時30分 | | |

| 入札（見積）結果 | | | | | |
|----------|---------------------|-----------------|-----|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 5087-0 武田建設（株） | 7,262,000 落札 | | | |
| 2 | 5094-0 北大阪木材（株） | 7,296,000 | | | |
| 3 | 2710-0 （有）北栄工務店 | 7,400,000 | | | |
| 4 | 1767-0 （株）中井鉄筋建設 | 無効 | | | |
| 5 | 1377-0 北谷建設（株） | 無効 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|------------------|---|
| 選 定 理 由 | 発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。 |
|------------------|---|

| | |
|------------------|--|
| 設 計 大 要 | <ul style="list-style-type: none"> ・倉庫土間新設工事 一式 ・学童、休養室建設工事 一式 ・学童、休養室電気設備工事 一式 ・学童、休養室機械設備工事 一式 |
|------------------|--|

| | |
|--------|---|
| 備 考 | <p>（株）中井鉄筋建設、北谷建設（株）の無効は入札書に辞退と記載した。</p> <p>西南小学校学童保育室改修工事 ¥4,908,600円</p> <p>西南小学校グラウンド法面改修工事 ¥2,934,360円に分割して契約</p> |
|--------|---|

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

| | | | |
|----------|---------------------------------------|-----|-------------|
| 件名 | 普通河川オケ原川改修工事 | | |
| 契約番号 | H27-1140-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 平成28年 1月20日 |
| 契約依頼所属 | 総務部 水防・土砂災害対策推進室 | | |
| 契約金額 | ¥9,126,000円（うち取引に係る消費税 ¥676,000円） | | |
| 予定価格（税込） | 事前公表 ¥9,614,160円（入札書比較価格 ¥8,902,000円） | | |
| 最低制限価格 | なし | | |
| 請負業者 | （有）ケイエスティコーポレーション | | |
| 履行期間 | 平成 28年 1月 20日 から 平成 28年 3月 16日 | | |
| 履行場所 | 箕面三丁目地内 | | |
| 現説日時 | 平成28年 1月12日 午前10時30分 | | |
| 入札日 | 平成28年 1月19日 午前10時30分 | | |

| 入札（見積）結果 | | | | | |
|----------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 80-0 山村組 | 無効 | | | |
| 2 | 1289-0 箕面土建 | 8,550,000 | | | |
| 3 | 2945-0 （有）今宮建材 | 8,600,000 | | | |
| 4 | 2956-0 クモノスコーポレーション（株） | 無効 | | | |
| 5 | 5031-0 （有）ケイエスティコーポレーション | 8,450,000 落札 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|------------------|---------------------------|
| 選 定 理 由 | 地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。 |
|------------------|---------------------------|

| | |
|------------------|-----------|
| 設 計 大 要 | 河川拡幅工事 一式 |
|------------------|-----------|

| | |
|--------|----------------------------------|
| 備 考 | 山村組とクモノスコーポレーション（株）は入札書に「辞退」と記入。 |
|--------|----------------------------------|

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

| | | | |
|----------|---------------------------------------|-----|-------------|
| 件名 | 箕面市立小学校遊具及び体育施設修繕 | | |
| 契約番号 | H27-1130-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 平成28年 1月22日 |
| 契約依頼所属 | 子ども未来創造局 学校施設管理室 | | |
| 契約金額 | ¥2,430,000円（うち取引に係る消費税 ¥180,000円） | | |
| 予定価格（税込） | 事後公表 ¥2,601,720円（入札書比較価格 ¥2,409,000円） | | |
| 最低制限価格 | なし | | |
| 請負業者 | 旭体育施設（株） | | |
| 履行期間 | 平成 28年 1月 22日 から 平成 28年 3月 18日 | | |
| 履行場所 | 箕面市 萱野 他 1 1 地内 | | |
| 現説日時 | 平成28年 1月13日 午後02時00分 | | |
| 入札日 | 平成28年 1月21日 午後01時00分 | | |

| 入札（見積）結果 | | | | | |
|----------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 59-0 旭体育施設（株） | 2,250,000 落札 | | | |
| 2 | 1072-0 （株）スポーツテクノ和広 大阪支店 | 2,640,000 | | | |
| 3 | 2258-0 （株）タイキ | 辞退 | | | |
| 4 | 1000003-0 （株）運動施設 | 辞退 | | | |
| 5 | 1549-0 （株）富士濃商会 | 2,900,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|------|---|
| 選定理由 | 発注規模に対応業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。 |
|------|---|

| | |
|------|--|
| 設計概要 | 箕面市立小学校遊具及び体育施設修繕 12校分一式 ・萱野小学校 ・北小学校 |
|------|--|

| | |
|----|-------------------------|
| 備考 | （株）タイキ、（株）運動施設は入札を辞退した。 |
|----|-------------------------|

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

| | | | |
|----------|---------------------------------------|-----|-------------|
| 件名 | 箕面市立中学校体育施設修繕 | | |
| 契約番号 | H27-1131-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 平成28年 1月22日 |
| 契約依頼所属 | 子ども未来創造局 学校施設管理室 | | |
| 契約金額 | ¥4,752,000円（うち取引に係る消費税 ¥352,000円） | | |
| 予定価格（税込） | 事後公表 ¥5,238,216円（入札書比較価格 ¥4,850,200円） | | |
| 最低制限価格 | なし | | |
| 請負業者 | 旭体育施設（株） | | |
| 履行期間 | 平成 28年 1月 22日 から 平成 28年 3月 18日 | | |
| 履行場所 | 箕面市 新稲 他 5 地内 | | |
| 現説日時 | 平成28年 1月13日 午後02時00分 | | |
| 入札日 | 平成28年 1月21日 午後01時15分 | | |

| 入札（見積）結果 | | | | | |
|----------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 59-0 旭体育施設（株） | 4,400,000 落札 | | | |
| 2 | 1072-0 （株）スポーツテクノ和広 大阪支店 | 5,180,000 | | | |
| 3 | 2258-0 （株）タイキ | 辞退 | | | |
| 4 | 1000003-0 （株）運動施設 | 辞退 | | | |
| 5 | 1549-0 （株）富士濃商会 | 5,000,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|------|---|
| 選定理由 | 発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。 |
|------|---|

| | |
|------|---|
| 設計概要 | 箕面市立中学校体育施設修繕 一式 （対象校：第一中学校、第二中学校、第三中学校、第四中学校、第五中学校、第六中学校） |
|------|---|

| | |
|----|-------------------------|
| 備考 | （株）タイキ、（株）運動施設は入札を辞退した。 |
|----|-------------------------|

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

| | | | |
|----------|---------------------------------------|-----|-------------|
| 件名 | 東分署仮眠室、トイレその他改修工事 | | |
| 契約番号 | H27-1163-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 平成28年 1月27日 |
| 契約依頼所属 | 消防本部 消防総務室 | | |
| 契約金額 | ¥7,290,000円（うち取引に係る消費税 ¥540,000円） | | |
| 予定価格（税込） | 事前公表 ¥7,435,800円（入札書比較価格 ¥6,885,000円） | | |
| 最低制限価格 | なし | | |
| 請負業者 | 北大阪木材（株） | | |
| 履行期間 | 平成 28年 1月 27日 から 平成 28年 3月 25日 | | |
| 履行場所 | 箕面市粟生外院 | | |
| 設計図書等配布 | 平成 28年 1月 18日 から 平成 28年 1月 19日 まで | | |
| 入札日 | 平成28年 1月26日 午前11時30分 | | |

| 入札（見積）結果 | | | | | |
|----------|---------------------|-----------------|-----|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 5094-0 北大阪木材（株） | 6,750,000 落札 | | | |
| 2 | 5087-0 武田建設（株） | 6,800,000 | | | |
| 3 | 2710-0 （有）北栄工務店 | 6,850,000 | | | |
| 4 | 1767-0 （株）中井鉄筋建設 | 無効 | | | |
| 5 | 2443-0 ライトハウス（株） | 辞退 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|------------------|---|
| 選 定 理 由 | 発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。 |
|------------------|---|

| | |
|------------------|--|
| 設 計 大 要 | <p>工事内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・浴室改修工事 ・仮眠室改修工事 ・屋上防水工事 |
|------------------|--|

| | |
|--------|---|
| 備 考 | <p>㈱中井鉄筋建設の無効は、入札書に辞退と記載したもの。</p> <p>ライトハウス㈱は入札を辞退した。</p> |
|--------|---|