

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	公園施設補修工事		
契約番号	H27-1303-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成28年 3月 4日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 公園緑地室		
契約金額	¥3,132,000円（うち取引に係る消費税 ¥232,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥3,234,600円（入札書比較価格 ¥2,995,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	（有）今宮建材		
履行期間	平成 28年 3月 4日 から 平成 28年 3月 28日		
履行場所	箕面市牧落地内他		
設計図書等配布	平成 28年 2月 24日 から 平成 28年 2月 25日 まで		
入札日	平成28年 3月 3日 午前11時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1303-0 （株）西川組	無効			
2	1207-0 小畑建工（株）	2,950,000			
3	1981-0 （株）白石組	無効			
4	2945-0 （有）今宮建材	2,900,000 落札			
5	5031-0 （有）ケイエスティコーポレーション	2,920,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	ネットフェンス補修 一式 メッシュフェンス設置 一式 遊歩道補修 一式
------------------	---

備 考	（株）西川組、（株）白石組は入札書に辞退と記載した。
--------	----------------------------

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	市民の森遊歩道補修工事		
契約番号	H27-1396-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成28年 3月 4日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 公園緑地室		
契約金額	¥993,600円（うち取引に係る消費税 ¥73,600円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥996,840円（入札書比較価格 ¥923,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株) 石川工業		
履行期間	平成 28年 3月 4日 から 平成 28年 3月 28日		
履行場所	箕面市箕面地内		
現説日時			
入札日	平成28年 3月 3日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	72-0 (株) 石川工業	920,000 落札			
2	308-0 上田良建設 (株)	無効			
3	681-0 (株) 江川組	922,000			

選 定 理 由	
------------------	--

設 計 大 要	遊歩道補修工事 一式
------------------	------------

備 考	上田良建設（株）は見積書に「辞退」と記載した。
--------	-------------------------