

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

| | | | |
|----------|---|-----|-------------|
| 件名 | 構造物補修工事No. 1 | | |
| 契約番号 | H28-957-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 平成28年 9月 2日 |
| 契約依頼所属 | みどりまちづくり部 道路管理室 | | |
| 契約金額 | ¥13,446,000円（うち取引に係る消費税 ¥996,000円） | | |
| 予定価格（税込） | 事前公表 ¥14,178,240円（入札書比較価格 ¥13,128,000円） | | |
| 最低制限価格 | あり ¥11,743,920円 | | |
| 請負業者 | 小畑建工（株） | | |
| 履行期間 | 平成 28年 9月 2日 から 平成 29年 3月 10日 | | |
| 履行場所 | 市内一円 | | |
| 設計図書等配布 | 平成 28年 8月 22日 から 平成 28年 8月 24日 まで | | |
| 入札日 | 平成28年 9月 1日 午前10時30分 | | |

| 入札（見積）結果 | | | | | |
|----------|-------------------|------------------|-----|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 1231-0 （株）津賀建設 | 12,698,000 | | | |
| 2 | 1386-0 谷垣建設（株） | 12,790,000 | | | |
| 3 | 1196-0 （株）今木組 | 無効 | | | |
| 4 | 1263-0 鳥井建設（株） | 12,980,000 | | | |
| 5 | 1207-0 小畑建工（株） | 12,450,000 落札 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|------------------|---|
| 選 定 理 由 | 発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。 |
|------------------|---|

| | |
|------------------|-----------|
| 設 計 大 要 | 構造物補修工 一式 |
|------------------|-----------|

| | |
|--------|-------------------------|
| 備 考 | 無効の1者は入札書に辞退と記載したことによる。 |
|--------|-------------------------|

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

| | | | |
|----------|---|-----|-------------|
| 件名 | 構造物補修工事No. 2 | | |
| 契約番号 | H28-958-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 平成28年 9月 2日 |
| 契約依頼所属 | みどりまちづくり部 道路管理室 | | |
| 契約金額 | ¥13,365,000円（うち取引に係る消費税 ¥990,000円） | | |
| 予定価格（税込） | 事前公表 ¥14,178,240円（入札書比較価格 ¥13,128,000円） | | |
| 最低制限価格 | あり ¥11,743,920円 | | |
| 請負業者 | (株) 白石組 | | |
| 履行期間 | 平成 28年 9月 2日 から 平成 29年 3月 10日 | | |
| 履行場所 | 市内一円 | | |
| 設計図書等配布 | 平成 28年 8月 22日 から 平成 28年 8月 24日 まで | | |
| 入札日 | 平成28年 9月 1日 午前11時00分 | | |

| 入札（見積）結果 | | | | | |
|----------|--------------------|------------------|-----|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 72-0 (株) 石川工業 | 12,980,000 | | | |
| 2 | 308-0 上田良建設 (株) | 12,650,000 | | | |
| 3 | 18-0 新生重機建設 (株) | 12,900,000 | | | |
| 4 | 297-0 (株) 仲野商店 | 12,550,000 | | | |
| 5 | 1981-0 (株) 白石組 | 12,375,000 落札 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|------------------|---|
| 選 定 理 由 | 発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。 |
|------------------|---|

| | |
|------------------|-----------|
| 設 計 大 要 | 構造物補修工 一式 |
|------------------|-----------|

| | |
|--------|--|
| 備 考 | |
|--------|--|

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

| | | | |
|----------|---|-----|-------------|
| 件名 | 構造物補修工事No. 3 | | |
| 契約番号 | H28-959-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 平成28年 9月 2日 |
| 契約依頼所属 | みどりまちづくり部 道路管理室 | | |
| 契約金額 | ¥13,284,000円（うち取引に係る消費税 ¥984,000円） | | |
| 予定価格（税込） | 事前公表 ¥14,178,240円（入札書比較価格 ¥13,128,000円） | | |
| 最低制限価格 | あり ¥11,743,920円 | | |
| 請負業者 | (株) 三原組 | | |
| 履行期間 | 平成 28年 9月 2日 から 平成 29年 3月 10日 | | |
| 履行場所 | 市内一円 | | |
| 設計図書等配布 | 平成 28年 8月 22日 から 平成 28年 8月 24日 まで | | |
| 入札日 | 平成28年 9月 1日 午前11時30分 | | |

| 入札（見積）結果 | | | | | |
|----------|--------------------|------------------|-----|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 353-0 (株) 大金建設 | | 無効 | | |
| 2 | 1228-0 (株) 三原組 | 12,300,000 落札 | | | |
| 3 | 681-0 (株) 江川組 | 13,000,000 | | | |
| 4 | 1303-0 (株) 西川組 | 12,800,000 | | | |
| 5 | 2945-0 (有) 今宮建材 | 13,000,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|------------------|---|
| 選 定 理 由 | 発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。 |
|------------------|---|

| | |
|------------------|-----------|
| 設 計 大 要 | 構造物補修工 一式 |
|------------------|-----------|

| | |
|--------|-------------------------|
| 備 考 | 無効の1者は入札書に辞退と記載したことによる。 |
|--------|-------------------------|

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

| | | | |
|----------|---|-----|-------------|
| 件名 | 平成28年度公共下水道（桜井排水区長寿命化）管路更生工事その1 | | |
| 契約番号 | H28-979-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 平成28年 9月 9日 |
| 契約依頼所属 | 上下水道局 | | |
| 契約金額 | ¥36,396,000円（うち取引に係る消費税 ¥2,696,000円） | | |
| 予定価格（税込） | 事前公表 ¥38,324,880円（入札書比較価格 ¥35,486,000円） | | |
| 最低制限価格 | あり ¥32,746,680円 | | |
| 請負業者 | （株）津賀建設 | | |
| 履行期間 | 平成28年 9月 9日 から 平成29年 2月 28日 | | |
| 履行場所 | 箕面市 半町4丁目 地内 他 | | |
| 設計図書等配布 | 平成28年 8月 30日 から 平成28年 8月 31日 まで | | |
| 入札日 | 平成28年 9月 8日 午前10時00分 | | |

| 入札（見積）結果 | | | | | |
|----------|-------------------|------------------|-----|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 1228-0 （株）三原組 | 34,350,000 | | | |
| 2 | 1263-0 鳥井建設（株） | 34,000,000 | | | |
| 3 | 681-0 （株）江川組 | 34,956,000 | | | |
| 4 | 308-0 上田良建設（株） | 34,870,000 | | | |
| 5 | 72-0 （株）石川工業 | 34,500,000 | | | |
| 6 | 1231-0 （株）津賀建設 | 33,700,000 落札 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|------------------|--|
| 選 定 理 由 | 工事内容から見て、工事規模に対応する業者の中から、施工能力、施工実績、技術的適性を勘案し6者を指名。 |
|------------------|--|

| | |
|------------------|--|
| 設 計 大 要 | |
|------------------|--|

| | |
|--------|--|
| 備 考 | |
|--------|--|

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

| | | | |
|----------|---|-----|-------------|
| 件名 | 平成28年度公共下水道（桜井排水区長寿命化）管路更生工事その2 | | |
| 契約番号 | H28-980-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 平成28年 9月 9日 |
| 契約依頼所属 | 上下水道局 | | |
| 契約金額 | ¥15,552,000円（うち取引に係る消費税 ¥1,152,000円） | | |
| 予定価格（税込） | 事前公表 ¥16,365,240円（入札書比較価格 ¥15,153,000円） | | |
| 最低制限価格 | あり ¥13,878,000円 | | |
| 請負業者 | (株)三原組 | | |
| 履行期間 | 平成28年 9月 9日 から 平成29年 2月 28日 | | |
| 履行場所 | 箕面市 牧落2丁目 地内 他 | | |
| 設計図書等配布 | 平成28年 8月 30日 から 平成28年 8月 31日 まで | | |
| 入札日 | 平成28年 9月 8日 午前10時30分 | | |

| 入札（見積）結果 | | | | | |
|----------|-------------------|------------------|-----|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 1228-0 (株)三原組 | 14,400,000 落札 | | | |
| 2 | 1263-0 鳥井建設(株) | 14,850,000 | | | |
| 3 | 681-0 (株)江川組 | 15,000,000 | | | |
| 4 | 308-0 上田良建設(株) | 15,000,000 | | | |
| 5 | 72-0 (株)石川工業 | 14,500,000 | | | |
| 6 | 1231-0 (株)津賀建設 | 14,500,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|------------------|--|
| 選 定 理 由 | 工事内容から見て、工事規模に対応する業者の中から、施工能力、施工実績、技術的適性を勘案し6者を指名。 |
|------------------|--|

| | |
|------------------|--|
| 設 計 大 要 | |
|------------------|--|

| | |
|--------|--|
| 備 考 | |
|--------|--|

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

| | | | |
|----------|---|-----|-------------|
| 件名 | 箕面高区配水地耐震補強工事（28） | | |
| 契約番号 | H28-967-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 平成28年 9月13日 |
| 契約依頼所属 | 上下水道局 | | |
| 契約金額 | ¥115,128,000円（うち取引に係る消費税 ¥8,528,000円） | | |
| 予定価格（税込） | 事前公表 ¥121,219,200円（入札書比較価格 ¥112,240,000円） | | |
| 最低制限価格 | あり ¥106,118,640円 | | |
| 請負業者 | （株）大金建設 | | |
| 履行期間 | 平成 28年 9月 13日 から 平成 29年 3月 10日 | | |
| 履行場所 | 箕面市 箕面2丁目 地内 | | |
| 設計図書等配布 | 平成 28年 8月 25日 から 平成 28年 8月 26日 まで | | |
| 入札日 | 平成28年 9月12日 午前10時00分 | | |

| 入札（見積）結果 | | | | | |
|----------|-------------------------|-------------------|-----|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 18-0 新生重機建設（株） | 109,950,000 | | | |
| 2 | 308-0 上田良建設（株） | 108,400,000 | | | |
| 3 | 353-0 （株）大金建設 | 106,600,000 落札 | | | |
| 4 | 681-0 （株）江川組 | 無効 | | | |
| 5 | 1196-0 （株）今木組 | 111,713,000 | | | |
| 6 | 1263-0 鳥井建設（株） | 無効 | | | |
| 7 | 1386-0 谷垣建設（株） | 110,784,000 | | | |
| 8 | 2414-0 （株）ケイビィイーアキード | 109,330,000 | | | |

| | |
|------------------|--------------------------|
| 選 定 理 由 | 地域性、施工能力、施工実績等を勘案し8者を指名。 |
|------------------|--------------------------|

| | |
|------------------|--|
| 設 計 大 要 | |
|------------------|--|

| | |
|--------|-------------------------|
| 備 考 | 無効の2者は入札書に辞退と記載したことによる。 |
|--------|-------------------------|

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

| | | | |
|----------|---|-----|-------------|
| 件名 | 給水モニター装置設置工事 | | |
| 契約番号 | H28-995-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 平成28年 9月16日 |
| 契約依頼所属 | 上下水道局 | | |
| 契約金額 | ¥28,080,000円（うち取引に係る消費税 ¥2,080,000円） | | |
| 予定価格（税込） | 事前公表 ¥31,726,080円（入札書比較価格 ¥29,376,000円） | | |
| 最低制限価格 | あり ¥22,208,040円 | | |
| 請負業者 | 向洋電機（株） | | |
| 履行期間 | 平成 28年 9月 16日 から 平成 29年 3月 10日 | | |
| 履行場所 | 箕面市 萱野1丁目 地内 ほか | | |
| 設計図書等配布 | 平成 28年 9月 6日 から 平成 28年 9月 7日 まで | | |
| 入札日 | 平成28年 9月15日 午前11時00分 | | |

| 入札（見積）結果 | | | | | |
|----------|--------------------------------|------------------|-----|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 324-0 向洋電機（株） | 26,000,000 落札 | | | |
| 2 | 2398-0 （株）大同電機製作所 大阪営業所 | 27,400,000 | | | |
| 3 | 1000030-0 （株）共和技電 | | 無効 | | |
| 4 | 1000598-0 島津システムソリューションズ（株） | | 辞退 | | |
| 5 | 1001145-0 （株）洛南エンジニアリング | 26,400,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|------------------|----------------------|
| 選 定 理 由 | 施工実績、技術的適性を勘案し5者を指名。 |
|------------------|----------------------|

| | |
|------------------|--|
| 設 計 大 要 | |
|------------------|--|

| | |
|--------|---|
| 備 考 | （株）共和技電は入札書に辞退と記載した。 島津システムソリューションズ（株） 大阪支店は入札を辞退した。 |
|--------|---|

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

| | | | |
|----------|---------------------------------------|-----|-------------|
| 件名 | 通学路安全対策工事No. 2 | | |
| 契約番号 | H28-1015-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 平成28年 9月21日 |
| 契約依頼所属 | みどりまちづくり部 道路課 | | |
| 契約金額 | ¥5,356,800円（うち取引に係る消費税 ¥396,800円） | | |
| 予定価格（税込） | 事前公表 ¥5,485,320円（入札書比較価格 ¥5,079,000円） | | |
| 最低制限価格 | なし | | |
| 請負業者 | （株）滝井土木 | | |
| 履行期間 | 平成 28年 9月 21日 から 平成 29年 2月 13日 | | |
| 履行場所 | 箕面市全域 | | |
| 現説日時 | 平成28年 9月12日 午前11時00分 | | |
| 入札日 | 平成28年 9月20日 午前11時00分 | | |

| 入札（見積）結果 | | | | | |
|----------|----------------------|-----------------|-----|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 1129-0 （株）滝井土木 | 4,960,000 落札 | | | |
| 2 | 5065-0 （有）三光建設 | 5,000,000 | | | |
| 3 | 1289-0 箕面土建 | | 無効 | | |
| 4 | 1000072-0 （株）段伸土木 | | 辞退 | | |
| 5 | 80-0 山村組 | 4,980,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|------|---|
| 選定理由 | 発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。 |
|------|---|

| | |
|------|--|
| 設計概要 | 道路改良工事 1式 舗装工 1式 舗装復旧工 1式 排水構造物工 1式 |
|------|--|

| | |
|----|-----------------------------------|
| 備考 | 箕面土建は入札書に辞退と記載した。（株）段伸土木は入札を辞退した。 |
|----|-----------------------------------|

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

| | | | |
|----------|---|-----|-------------|
| 件名 | 坊島受水場新館送水ポンプ更新工事 | | |
| 契約番号 | H28-1014-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 平成28年 9月23日 |
| 契約依頼所属 | 上下水道局 | | |
| 契約金額 | ¥19,371,960円（うち取引に係る消費税 ¥1,434,960円） | | |
| 予定価格（税込） | 事前公表 ¥21,952,080円（入札書比較価格 ¥20,326,000円） | | |
| 最低制限価格 | あり ¥19,371,960円 | | |
| 請負業者 | クボタ機工（株） 大阪支店 | | |
| 履行期間 | 平成 28年 9月 23日 から 平成 29年 3月 11日 | | |
| 履行場所 | 箕面市 坊島 地内 | | |
| 設計図書等配布 | 平成 28年 9月 9日 から 平成 28年 9月 12日 まで | | |
| 入札日 | 平成28年 9月21日 午前10時30分 | | |

| 入札（見積）結果 | | | | | |
|----------|-----------------------------|------------------|-----|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 274-0 朝日企業（株） | 無効 | | | |
| 2 | 302-0 イワキ・モリタニ電工（株） | 辞退 | | | |
| 3 | 924-0 横手産業（株） | 辞退 | | | |
| 4 | 1519-0 クボタ機工（株） 大阪支店 | 17,937,000 落札 | | | |
| 5 | 2681-0 （株）前澤エンジニアリングサービス | 20,200,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|------|----------------------|
| 選定理由 | 施工実績、技術的適性を勘案し5者を指名。 |
|------|----------------------|

| | |
|------|--------|
| 設計概要 | 別紙のとおり |
|------|--------|

| | |
|----|--|
| 備考 | 朝日企業（株）は入札書に辞退と記載した。イワキ・モリタニ電工（株）と横手産業（株）は入札参加を辞退した。 |
|----|--|

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

| | | | |
|----------|---------------------------------------|-----|------------|
| 件名 | 瀬川住宅B棟共用部横引き排水管改修工事 | | |
| 契約番号 | H28-1046-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 平成28年10月3日 |
| 契約依頼所属 | みどりまちづくり部 営繕課 | | |
| 契約金額 | ¥2,300,400円（うち取引に係る消費税 ¥170,400円） | | |
| 予定価格（税込） | 事前公表 ¥2,432,160円（入札書比較価格 ¥2,252,000円） | | |
| 最低制限価格 | なし | | |
| 請負業者 | エースイ設備（株） | | |
| 履行期間 | 平成28年10月3日から平成28年11月30日 | | |
| 履行場所 | 箕面市 瀬川 地内 | | |
| 設計図書等配布 | 平成28年9月21日から平成28年9月21日まで | | |
| 入札日 | 平成28年9月30日 午前10時00分 | | |

入札（見積）結果

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
|---|----------------------|-----------------|-----|-----|----|
| 1 | 664-0 （株）渡辺水道工業所 | 辞退 | | | |
| 2 | 1136-0 （株）指尾水道工業所 | 辞退 | | | |
| 3 | 1334-0 （株）小畑設備工業 | 2,250,000 | | | |
| 4 | 2155-0 エースイ設備（株） | 2,130,000 落札 | | | |
| 5 | 2576-0 （株）増田設備 | 2,250,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|------------------|---------------------------|
| 選 定 理 由 | 地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。 |
|------------------|---------------------------|

| | |
|------------------|------------------|
| 設 計 大 要 | 横引き排水管新設・切替工事 一式 |
|------------------|------------------|

| | |
|--------|--------------------------------|
| 備 考 | （株）渡辺水道工業所と（株）指尾水道工業所は入札を辞退した。 |
|--------|--------------------------------|