

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	芦原公園魚釣場撤去工事		
契約番号	H28-1430-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年 1月16日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 公園緑地室		
契約金額	¥2,894,400円（うち取引に係る消費税 ¥214,400円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥3,974,400円（入札書比較価格 ¥3,680,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)ユウカ		
履行期間	平成 29年 1月 16日 から 平成 29年 3月 13日		
履行場所	箕面市箕面5丁目地内		
設計図書等配布	平成 28年 12月 26日 から 平成 28年 12月 27日 まで		
入札日	平成29年 1月13日 午前10時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5065-0 （有）三光建設	3,500,000			
2	9896-0 （株）ハルマ	2,840,000			
3	9949-0 （株）ユウカ	2,680,000 落札			
4	1000655-0 直進土木工業（株）	2,800,000			
5	1000882-0 （株）ケーズコントラクト	3,300,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	芦原公園魚釣場撤去工事 一式
------------------	----------------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	第一総合運動場武道館トイレ改修工事		
契約番号	H28-1438-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年 1月18日
契約依頼所属	子ども未来創造局 保健スポーツ課		
契約金額	¥3,132,000円（うち取引に係る消費税 ¥232,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥3,256,200円（入札書比較価格 ¥3,015,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	（株）中井鉄筋建設		
履行期間	平成 29年 1月 18日 から 平成 29年 3月 24日		
履行場所	箕面市新稲地内		
設計図書等配布	平成 28年 12月 27日 から 平成 28年 12月 28日 まで		
入札日	平成29年 1月17日 午前11時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2976-0 （有）しみず工務店	辞退			
2	6365-0 北摂瓦斯（株）	2,950,000			
3	1767-0 （株）中井鉄筋建設	2,900,000 落札			
4	2710-0 （有）北栄工務店	無効			
5	1000074-0 （株）ホクト住建	2,920,000			

選定理由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	---

設計概要	第一総合運動場武道館トイレ改修工事 一式
------	----------------------

備考	（有）しみず工務店は入札を辞退した。（有）北栄工務店は入札書に辞退と記載した。
----	---

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	第二総合運動場テニスコート改修工事		
契約番号	H28-1440-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年 1月18日
契約依頼所属	子ども未来創造局 保健スポーツ課		
契約金額	¥16,243,200円（うち取引に係る消費税 ¥1,203,200円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥18,053,280円（入札書比較価格 ¥16,716,000円）		
最低制限価格	あり ¥16,243,200円		
請負業者	(株) タイキ		
履行期間	平成 29年 1月 18日 から 平成 29年 3月 24日		
履行場所	箕面市外院地内		
設計図書等配布	平成 28年 12月 27日 から 平成 28年 12月 28日 まで		
入札日	平成29年 1月17日 午後01時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	59-0 旭体育施設（株）	15,040,000			
2	2258-0 （株）タイキ	15,040,000 落札			
3	2824-0 スポーツサーフェス（株） 大阪営業	辞退			
4	1072-0 （株）スポーツテクノ和広 大阪支店	15,040,000			
5	1000003-0 （株）運動施設	15,040,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	テニスコート人工芝全面張り替え工事
------------------	-------------------

備 考	スポーツサーフェス(株)大阪営業所は入札を辞退した。 落札となるべき入札が4者あったため、くじ引きの結果落札者を決定した。
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	箕面西公園給水管更新工事		
契約番号	H28-1441-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年 1月19日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 公園緑地室		
契約金額	¥2,073,600円（うち取引に係る消費税 ¥153,600円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥2,192,400円（入札書比較価格 ¥2,030,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	エースイ設備（株）		
履行期間	平成 29年 1月 19日 から 平成 29年 2月 10日		
履行場所	箕面市桜2丁目地内（箕面西公園）		
現説日時	平成29年 1月12日 午前11時00分		
入札日	平成29年 1月18日 午後01時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2576-0 （株）増田設備	棄権			
2	2155-0 エースイ設備（株）	1,920,000 落札			
3	664-0 （株）渡辺水道工業所	2,000,000			
4	1334-0 （株）小畑設備工業	2,000,000			
5	1252-0 （株）三原工業	2,000,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し本市選定基準に基づき5社を指名。
------------------	--

設 計 大 要	上水道工事 1式
------------------	----------

備 考	（株）増田設備は入札を欠席した。
--------	------------------

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	北大阪急行線延伸の特殊街路部整備工事に伴う下水道管移設工事		
契約番号	H28-1443-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年 1月20日
契約依頼所属	地域創造部 鉄道延伸室		
契約金額	¥73,278,000円（うち取引に係る消費税 ¥5,428,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥77,347,440円（入札書比較価格 ¥71,618,000円）		
最低制限価格	あり ¥68,445,000円		
請負業者	（株）江川組		
履行期間	平成 29年 1月 20日 から 平成 29年 3月 10日		
履行場所	箕面市船場東一丁目から西宿一丁目地内		
現説日時	平成28年12月22日 午後01時00分		
入札日	平成29年 1月19日 午前10時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	18-0 新生重機建設（株）	無効			
2	353-0 （株）大金建設	69,850,000			
3	681-0 （株）江川組	67,850,000 落札			
4	1228-0 （株）三原組	71,600,000			
5	1263-0 鳥井建設（株）	69,000,000			
6	1386-0 谷垣建設（株）	70,700,000			
7	2414-0 （株）ケイビィイーアキード	68,340,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し7者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	（開削トンネル工区） 管きょ工（開削） φ600mm 歩道部L=1.41m 車道部L=25.84m 管きょ工（開削） φ700mm 歩道部L=7.84m 車道部L=29.94m マンホール工 組立2号マンホール設置 2箇所
------------------	--

備 考	無効の1者は入札書に辞退と記載したもの。
--------	----------------------

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	外院南住宅街路樹植替工事		
契約番号	H28-1445-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年 1月20日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路管理室		
契約金額	¥2,808,000円（うち取引に係る消費税 ¥208,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥3,127,680円（入札書比較価格 ¥2,896,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	関西緑地開発（株） 本店		
履行期間	平成 29年 1月 20日 から 平成 29年 3月 10日		
履行場所	箕面市粟生新家 地内		
現説日時	平成29年 1月11日 午前10時30分		
入札日	平成29年 1月19日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1155-0 岸本造園	2,722,000			
2	1177-0 関西緑地開発（株） 本店	2,600,000 落札			
3	2357-0 （有）メイクグリーン中村	2,720,000			
4	2806-0 北田造園土木	2,800,000			
5	5068-0 イハラガーデン	2,783,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	道路土工 一式 縁石工 一式 道路植栽工 一式
------------------	-------------------------------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	牧落5丁目地内ほか配水管改良工事(28)		
契約番号	H28-1448-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年 1月26日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥29,916,000円（うち取引に係る消費税 ¥2,216,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥31,590,000円（入札書比較価格 ¥29,250,000円）		
最低制限価格	あり ¥27,808,920円		
請負業者	谷垣建設（株）		
履行期間	平成 29年 1月 26日 から 平成 29年 3月 10日		
履行場所	箕面市牧落5丁目地内ほか		
設計図書等配布	平成 29年 1月 16日 から 平成 29年 1月 17日 まで		
入札日	平成29年 1月25日 午前10時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	297-0 （株）仲野商店	28,910,000			
2	1196-0 （株）今木組	無効			
3	1386-0 谷垣建設（株）	27,700,000 落札			
4	2414-0 （株）ケイビィイーアキード	28,500,000			
5	2945-0 （有）今宮建材	28,600,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	配水管敷設 ϕ 200mm L = 115.8m 配水管敷設 ϕ 150mm L = 1.7m 配水管敷設 ϕ 100mm L = 146.1m 配水管敷設 ϕ 75mm L = 14.4m
------------------	---

備 考	無効の1者は入札書に辞退と記載した。
--------	--------------------

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	通学路安全対策工事No. 4		
契約番号	H28-1455-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年 1月31日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路課		
契約金額	¥14,904,000円（うち取引に係る消費税 ¥1,104,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥15,742,080円（入札書比較価格 ¥14,576,000円）		
最低制限価格	あり ¥13,740,840円		
請負業者	明広開発（株）		
履行期間	平成 29年 1月 31日 から 平成 29年 3月 31日		
履行場所	箕面市箕面1丁目地内他		
現説日時	平成29年 1月20日 午前10時00分		
入札日	平成29年 1月30日 午前10時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1207-0 小畑建工（株）	辞退			
2	1303-0 （株）西川組	13,980,000			
3	1981-0 （株）白石組	14,070,000			
4	5056-0 明広開発（株）	13,800,000 落札			
5	2945-0 （有）今宮建材	14,150,000			

選定理由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	---

設計大要	道路改良 一式 道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式
------	---

備考	小畑建工(株)は説明会を辞退した。
----	-------------------

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	通学路安全対策工事No. 5		
契約番号	H28-1456-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年 1月31日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路課		
契約金額	¥4,158,000円（うち取引に係る消費税 ¥308,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥5,255,280円（入札書比較価格 ¥4,866,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)ハルマ		
履行期間	平成 29年 1月 31日 から 平成 29年 3月 31日		
履行場所	箕面市石丸1丁目地内		
設計図書等配布	平成 29年 1月 18日 から 平成 29年 1月 20日 まで		
入札日	平成29年 1月30日 午前11時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1129-0 (株) 滝井土木	4,650,000			
2	1289-0 箕面土建	4,370,000			
3	9896-0 (株)ハルマ	3,850,000 落札			
4	1000072-0 (株) 段伸土木	4,000,000			
5	1000655-0 直進土木工業(株)	4,810,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	道路改良 1式 道路土工 1式 舗装工 1式 縁石工 1式
------------------	--

備 考	
--------	--