

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	止々呂美支所耐震補強他工事		
契約番号	H28-1470-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年 2月 3日
契約依頼所属	市民部 窓口課 止々呂美支所		
契約金額	¥6,091,200円（うち取引に係る消費税 ¥451,200円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥6,220,800円（入札書比較価格 ¥5,760,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	（有）北栄工務店		
履行期間	平成 29年 2月 3日 から 平成 29年 3月 13日		
履行場所	箕面市下止々呂美地内		
設計図書等配布	平成 29年 1月 23日 から 平成 29年 1月 25日 まで		
入札日	平成29年 2月 2日 午後01時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2443-0 ライトハウス（株）	5,700,000			
2	5087-0 武田建設（株）	5,730,000			
3	1767-0 （株）中井鉄筋建設	無効			
4	5094-0 北大阪木材（株）	無効			
5	2710-0 （有）北栄工務店	5,640,000 落札			

選 定 理 由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	止々呂美支所における耐震補強他工事
------------------	-------------------

備 考	㈱中井鉄筋建設、北大阪木材㈱の無効は、入札書に辞退と記載したもの。
--------	-----------------------------------

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	聖苑電灯設備改修工事		
契約番号	H28-1471-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年 2月 3日
契約依頼所属	市民部 市民サービス政策室		
契約金額	¥4,374,000円（うち取引に係る消費税 ¥324,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥4,521,960円（入札書比較価格 ¥4,187,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	(有)トップス		
履行期間	平成 29年 2月 3日 から 平成 29年 3月 10日		
履行場所	箕面市半町地内		
設計図書等配布	平成 29年 1月 23日 から 平成 29年 1月 25日 まで		
入札日	平成29年 2月 2日 午後01時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1256-0 (株)池永電気商会	4,150,000			
2	2117-0 相和システム(株)	4,100,000			
3	2034-0 浦津電気工事(株)	4,150,000			
4	9952-0 (有)大昇通信建設	4,120,000			
5	1000450-0 (有)トップス	4,050,000 落札			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級（C等級）に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 斎場1、斎場2照明改修工事 一式 ・ 斎場1、斎場2既設分電盤改造・分電盤新設 一式 ・ 斎場1、斎場2調光操作卓改造 一式
------------------	--

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	北芝住宅集会場バリアフリー等改修工事		
契約番号	H28-1475-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年 2月 6日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 営繕課		
契約金額	¥5,702,400円（うち取引に係る消費税 ¥422,400円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥5,942,160円（入札書比較価格 ¥5,502,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	北摂瓦斯（株）		
履行期間	平成 29年 2月 6日 から 平成 29年 3月 22日		
履行場所	箕面市 萱野 地内		
設計図書等配布	平成 29年 1月 24日 から 平成 29年 1月 26日 まで		
入札日	平成29年 2月 3日 午前10時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2710-0 （有）北栄工務店	無効			
2	5087-0 武田建設（株）	5,396,000			
3	5094-0 北大阪木材（株）	5,364,000			
4	6365-0 北摂瓦斯（株）	5,280,000 落札			
5	1000074-0 （株）ホクト住建	5,441,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> 内部改修（バリアフリー化）工事 一式 内部改修に伴う電気設備工事 一式 内部改修に伴う機械設備工事 一式
------------------	--

備 考	無効とあるのは入札書に辞退と記入したもの
--------	----------------------

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	市民の森遊歩道補修工事		
契約番号	H28-1486-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年 2月 8日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 公園緑地室		
契約金額	¥965,520円（うち取引に係る消費税 ¥71,520円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥995,760円（入札書比較価格 ¥922,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	箕面土建		
履行期間	平成 29年 2月 8日 から 平成 29年 3月 10日		
履行場所	箕面市箕面地内		
現説日時	平成29年 1月30日 午前09時30分		
入札日	平成29年 2月 7日 午前11時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	80-0 山村組	無効			
2	1129-0 (株)滝井土木	903,000			
3	1289-0 箕面土建	894,000 落札			
4	1000072-0 (株)段伸土木	無効			
5	1000882-0 (株)ケーズコントラクト	900,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	遊歩道補修工事 1式
------------------	------------

備 考	無効の2者は入札書に辞退と記載した。
--------	--------------------

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	教学の森野外活動センターテント土台改修工事		
契約番号	H28-1493-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年 2月 9日
契約依頼所属	子ども未来創造局 青少年育成室		
契約金額	¥2,052,000円（うち取引に係る消費税 ¥152,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥2,121,120円（入札書比較価格 ¥1,964,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	城下工務店（有）		
履行期間	平成 29年 2月 9日 から 平成 29年 3月 10日		
履行場所	箕面市新稲地内		
設計図書等配布	平成 29年 1月 27日 から 平成 29年 1月 31日 まで		
入札日	平成29年 2月 8日 午前11時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1461-0 城下工務店（有）	1,900,000 落札			
2	1377-0 北谷建設（株）	1,930,000			
3	1767-0 （株）中井鉄筋建設	1,950,000			
4	5087-0 武田建設（株）	無効			
5	1000074-0 （株）ホクト住建	無効			

選 定 理 由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	テント土台改修 一式
------------------	------------

備 考	武田建設(株)、(株)ホクト住建の無効は入札書に辞退と記載したもの。
--------	------------------------------------

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	稲ふれあいセンター改修工事		
契約番号	H28-1494-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年 2月 9日
契約依頼所属	健康福祉部 高齢福祉室		
契約金額	¥8,208,000円（うち取引に係る消費税 ¥608,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥8,463,960円（入札書比較価格 ¥7,837,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	北谷建設（株）		
履行期間	平成 29年 2月 9日 から 平成 29年 3月 12日		
履行場所	箕面市稲地内		
設計図書等配布	平成 29年 1月 27日 から 平成 29年 1月 31日 まで		
入札日	平成29年 2月 8日 午前11時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	312-0 西川建設（株）	7,790,000			
2	1377-0 北谷建設（株）	7,600,000 落札			
3	1461-0 城下工務店（有）	7,710,000			
4	5084-0 さくら建設（株）	辞退			
5	6365-0 北撰瓦斯（株）	無効			

選 定 理 由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	稲ふれあいセンター改修工事 1. 1階 健康増進室1 1-A 内装工事（手すり） 1-B 内装工事（鏡）
------------------	---

備 考	さくら建設㈱は入札を辞退した。北撰瓦斯㈱の無効は入札書に辞退と記載した。
--------	--------------------------------------

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	北大阪急行線延伸の特殊街路部整備工事に伴う配水管移設工事		
契約番号	H28-1505-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年 2月10日
契約依頼所属	地域創造部 鉄道延伸室		
契約金額	¥34,776,000円（うち取引に係る消費税 ¥2,576,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥36,752,400円（入札書比較価格 ¥34,030,000円）		
最低制限価格	あり ¥32,419,440円		
請負業者	(株) ケイビィイーアキード		
履行期間	平成 29年 2月 10日 から 平成 29年 3月 10日		
履行場所	箕面市船場東一丁目から西宿一丁目地内		
現説日時	平成29年 2月 1日 午後03時00分		
入札日	平成29年 2月 9日 午前10時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	297-0 (株) 仲野商店	33,900,000			
2	353-0 (株) 大金建設	無効			
3	1196-0 (株) 今木組	33,810,000			
4	2414-0 (株) ケイビィイーアキード	32,200,000 落札			
5	2945-0 (有) 今宮建材	33,700,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	配水管布設 φ100mm 135.3m 配水管布設 φ200mm 118.0m 配水管布設 φ350mm 19.7m 仕切弁設置 φ350mm 2基
------------------	---

備 考	無効とあるのは入札書に辞退と記載したもの
--------	----------------------

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	公園施設補修工事		
契約番号	H28-1506-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年 2月10日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 公園緑地室		
契約金額	¥6,771,600円（うち取引に係る消費税 ¥501,600円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥8,062,200円（入札書比較価格 ¥7,465,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)ハルマ		
履行期間	平成 29年 2月 10日 から 平成 29年 3月 10日		
履行場所	箕面市箕面地内 他		
設計図書等配布	平成 29年 1月 30日 から 平成 29年 2月 1日 まで		
入札日	平成29年 2月 9日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1289-0 箕面土建	6,950,000			
2	5065-0 (有)三光建設	7,000,000			
3	9896-0 (株)ハルマ	6,270,000 落札			
4	9949-0 (株)ユウカ	無効			
5	1000072-0 (株)段伸土木	無効			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	排水整備工事（やなぎぶち公園） 1式 フェンス設置工事（如意谷北公園） 1式 園路整備工事（箕面西公園工事） 1式 遊歩道整備工事（聖天山緑地） 1式
------------------	--

備 考	無効の2者は入札書に辞退と記載したもの
--------	---------------------

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	(仮称) 西南生涯学習センター新築に伴う電気設備工事		
契約番号	H28-1525-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年 2月14日
契約依頼所属	子ども未来創造局 生涯学習・市民活動室		
契約金額	¥67,176,000円 (うち取引に係る消費税 ¥4,976,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥68,065,920円 (入札書比較価格 ¥63,024,000円)		
最低制限価格	あり ¥61,258,680円		
請負業者	攝津電機工業(株)		
履行期間	平成 29年 2月 14日 から 平成 29年 3月 31日		
履行場所	箕面市瀬川地内		
設計図書等配布	平成 29年 1月 24日 から 平成 29年 1月 27日 まで		
入札日	平成29年 2月13日 午前10時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1256-0 (株)池永電気商会	63,000,000			
2	1258-0 (株)宮野電気	63,000,000			
3	1984-0 箕面電設(株)	63,000,000			
4	2176-0 三福電設(株)	62,400,000			
5	5048-0 攝津電機工業(株)	62,200,000 落札			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	別紙設計書のとおり
------------------	-----------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	(仮称) 西南生涯学習センター新築に伴う機械設備工事		
契約番号	H28-1526-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年 2月14日
契約依頼所属	子ども未来創造局 生涯学習・市民活動室		
契約金額	¥65,124,000円 (うち取引に係る消費税 ¥4,824,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥68,549,760円 (入札書比較価格 ¥63,472,000円)		
最低制限価格	あり ¥61,693,920円		
請負業者	(株) 江坂設備工業 箕面営業所		
履行期間	平成 29年 2月 14日 から 平成 29年 3月 31日		
履行場所	箕面市瀬川地内		
設計図書等配布	平成 29年 1月 25日 から 平成 29年 1月 27日 まで		
入札日	平成29年 2月13日 午前11時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	24-0 才尊設備工業(株) 箕面支店	60,800,000			
2	503-0 (株) 江坂設備工業 箕面営業所	60,300,000 落札			
3	561-0 コスモ産業(株)	63,000,000			
4	1252-0 (株) 三原工業	62,000,000			
5	2463-0 オー・ケイ・エス(株) 箕面営業所	61,740,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	別紙設計書のとおり
------------------	-----------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	市立病院敷地内分園施設（保育所）改修工事		
契約番号	H28-1601-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年 3月 1日
契約依頼所属	子ども未来創造局 幼児教育保育室		
契約金額	¥4,320,000円（うち取引に係る消費税 ¥320,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥4,467,960円（入札書比較価格 ¥4,137,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	（株）中井鉄筋建設		
履行期間	平成 29年 3月 1日 から 平成 29年 3月 27日		
履行場所	箕面市萱野		
設計図書等配布	平成 29年 2月 17日 から 平成 29年 2月 22日 まで		
入札日	平成29年 2月28日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	312-0 西川建設（株）	無効			
2	2443-0 ライトハウス（株）	辞退			
3	5087-0 武田建設（株）	4,030,000			
4	1767-0 （株）中井鉄筋建設	4,000,000 落札			
5	5094-0 北大阪木材（株）	4,050,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	○保育室改修工事、外構改修工事一式、電気改修工事一式、設備改修工事一式
------------------	-------------------------------------

備 考	西川建設(株)の無効は入札書に辞退と記載したもの。ライトハウス(株)は入札を辞退した。
--------	---