

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	箕面市急傾斜地崩壊対策工事(平和台北西)		
契約番号	H28-1642-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年 3月13日
契約依頼所属	総務部 水防・土砂災害対策推進室		
契約金額	¥48,384,000円 (うち取引に係る消費税 ¥3,584,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥49,717,800円 (入札書比較価格 ¥46,035,000円)		
最低制限価格	あり ¥43,835,040円		
請負業者	(株)津賀建設		
履行期間	平成 29年 3月 13日 から 平成 29年 9月 29日		
履行場所	箕面市 箕面八丁目 地内		
現説日時	平成29年 3月 3日 午後01時00分		
入札日	平成29年 3月10日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	72-0 (株)石川工業	無効			
2	308-0 上田良建設(株)	45,755,000			
3	681-0 (株)江川組	無効			
4	1228-0 (株)三原組	45,150,000			
5	1231-0 (株)津賀建設	44,800,000 落札			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級（B等級）に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	砂防土工                   1式 法面整形工               1式 擁壁工                     1式 落石防護工               1式
------------------	---

備 考	榊石川工業、榊江川組の無効は入札書に辞退と記載したもの。
--------	------------------------------

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	北大阪急行線延伸の特殊街路部整備工事に伴う水管橋移設工事		
契約番号	H28-1643-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年 3月13日
契約依頼所属	地域創造部 鉄道延伸室		
契約金額	¥36,288,000円（うち取引に係る消費税 ¥2,688,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥38,356,200円（入札書比較価格 ¥35,515,000円）		
最低制限価格	あり ¥33,825,600円		
請負業者	鳥井建設（株）		
履行期間	平成 29年 3月 13日 から 平成 29年 3月 31日		
履行場所	箕面市西宿一丁目地内		
現説日時	平成29年 3月 3日 午後01時30分		
入札日	平成29年 3月10日 午前10時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	353-0 （株）大金建設	無効			
2	1196-0 （株）今木組	34,000,000			
3	1263-0 鳥井建設（株）	33,600,000 落札			
4	1386-0 谷垣建設（株）	34,350,000			
5	2945-0 （有）今宮建材	35,000,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	管きょ工（開削） 流入管φ300mm L=111.49m 管きょ工（開削） 流出管φ300mm L=42.99m マンホール工 組立1号マンホール設置 9箇所 付帯工 柵築造 3箇所
------------------	--

備 考	無効とあるのは入札書に辞退と記載したもの。
--------	-----------------------