

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	止々呂美小学校・中学校校舎増築（第2期）に伴う機械設備工事		
契約番号	H29-112-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年 7月 4日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥73,224,000円（うち取引に係る消費税 ¥5,424,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥77,048,280円（入札書比較価格 ¥71,341,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥69,342,480円（入札書比較価格 ¥64,206,000円）		
請負業者	(株) 三原工業		
履行期間	平成 29年 7月 4日 から 平成 30年 3月 9日		
履行場所	箕面市 森町中 地内		
設計図書等配布	平成 29年 6月 19日 から 平成 29年 6月 20日 まで		
入札日	平成29年 7月 3日 午前11時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	561-0 コスモ産業（株）	69,500,000			
2	1252-0 （株）三原工業	67,800,000 落札			
3	503-0 （株）江坂設備工業 箕面営業所	71,300,000			
4	2463-0 オー・ケイ・エス（株） 箕面営業所	69,900,000			
5	24-0 才尊設備工業（株） 箕面支店	69,950,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 止々呂美小学校・中学校校舎増築工事（第2期）に伴う機械設備工事 ・ 空気調和設備工事一式 ・ 衛生設備工事一式 ・ ガス・消火設備工事一式
------------------	--

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	止々呂美小学校・中学校校舎増築（第2期）に伴う電気設備工事		
契約番号	H29-113-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年 7月 4日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥55,512,000円（うち取引に係る消費税 ¥4,112,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥57,147,120円（入札書比較価格 ¥52,914,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥51,294,600円（入札書比較価格 ¥47,495,000円）		
請負業者	三福電設（株）		
履行期間	平成 29年 7月 4日 から 平成 30年 3月 9日		
履行場所	箕面市 森町中 地内		
設計図書等配布	平成 29年 6月 19日 から 平成 29年 6月 20日 まで		
入札日	平成29年 7月 3日 午前11時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2176-0 三福電設（株）	51,400,000 落札			
2	5048-0 攝津電機工業（株）	51,460,000			
3	1984-0 箕面電設（株）	51,510,000			
4	1258-0 （株）宮野電気	52,080,000			
5	393-0 相和電気工業（株） 箕面支店	52,000,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級（B等級）に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> ・止々呂美小学校・中学校校舎増築工事（第2期）に伴う電気設備工事 ・幹線動力設備工事一式 ・弱電設備工事一式
------------------	--

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	萱野北小学校給食室床改修工事		
契約番号	H29-119-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年 7月 7日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥3,866,400円（うち取引に係る消費税 ¥286,400円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥3,993,840円（入札書比較価格 ¥3,698,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	北大阪木材（株）		
履行期間	平成 29年 7月 7日 から 平成 29年 8月 31日		
履行場所	箕面市如意谷地内		
設計図書等配布	平成 29年 6月 28日 から 平成 29年 6月 30日 まで		
入札日	平成29年 7月 6日 午後01時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5094-0 北大阪木材（株）	3,580,000 落札			
2	1000074-0 （株）ホクト住建	辞退			
3	5087-0 武田建設（株）	3,630,000			
4	6365-0 北摂瓦斯（株）	3,650,000			
5	1461-0 城下工務店（有）	3,630,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	給食調理室床改修 一式
------------------	-------------

備 考	（株）ホクト住建は入札書に辞退と記載した。
--------	-----------------------

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	第五中学校屋内運動場床改修工事		
契約番号	H29-120-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年 7月 7日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥3,240,000円（うち取引に係る消費税 ¥240,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥3,324,240円（入札書比較価格 ¥3,078,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	西川建設（株）		
履行期間	平成 29年 7月 7日 から 平成 29年 8月 31日		
履行場所	箕面市稲地内		
設計図書等配布	平成 29年 6月 28日 から 平成 29年 6月 30日 まで		
入札日	平成29年 7月 6日 午後01時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2710-0 （有）北栄工務店	辞退			
2	312-0 西川建設（株）	3,000,000 落札			
3	1377-0 北谷建設（株）	辞退			
4	1767-0 （株）中井鉄筋建設	3,060,000			
5	2443-0 ライトハウス（株）	3,010,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	床改修工事 一式
------------------	----------

備 考	北谷建設(株)は入札を辞退した。（有）北栄工務店 は入札書に辞退と記載した。
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	市道彩都区画41号線道路安全対策工事		
契約番号	H29-127-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年 7月14日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路整備室		
契約金額	¥26,892,000円（うち取引に係る消費税 ¥1,992,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥28,375,920円（入札書比較価格 ¥26,274,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥24,887,520円（入札書比較価格 ¥23,044,000円）		
請負業者	(株) 白石組		
履行期間	平成 29年 7月 14日 から 平成 29年 11月 30日		
履行場所	箕面市彩都粟生北2丁目地内		
現説日時	平成29年 7月 7日 午前09時30分		
入札日	平成29年 7月13日 午前09時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1207-0 小畑建工（株）	25,450,000			
2	1981-0 （株）白石組	24,900,000 落札			
3	1303-0 （株）西川組	辞退			
4	297-0 （株）仲野商店	25,320,000			
5	2414-0 （株）ケイビィイーアキード	25,100,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	道路改良1式 道路土工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、縁石工1式、防護柵工1式、道路付属施設工1式、 区画線工1式、構造物撤去工1式、付帯工1式、仮設工1式
------------------	--

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	坊島受水場旧館2号ポンプ更新工事		
契約番号	H29-128-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年 7月14日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥15,120,000円（うち取引に係る消費税 ¥1,120,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥18,360,000円（入札書比較価格 ¥17,000,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥12,852,000円（入札書比較価格 ¥11,900,000円）		
請負業者	朝日企業(株)		
履行期間	平成 29年 7月 14日 から 平成 30年 1月 26日		
履行場所	箕面市 坊島 地内		
設計図書等配布	平成 29年 7月 5日 から 平成 29年 7月 6日 まで		
入札日	平成29年 7月13日 午前10時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	274-0 朝日企業(株)	14,000,000 落札			
2	302-0 イワキ・モリタニ電工(株)	15,980,000			
3	924-0 横手産業(株)	15,800,000			
4	1519-0 クボタ機工(株) 大阪支店	辞退			
5	2681-0 (株) 前澤エンジニアリングサービス	19,500,000			

選 定 理 由	施工実績、技術的適正等を勘案し5者を指名。
------------------	-----------------------

設 計 大 要	送水ポンプ更新 1台 電動仕切弁更新 1台 モーター整備 1台
------------------	---------------------------------------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	桜ヶ丘浄水場原水弁更新工事		
契約番号	H29-136-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年 7月20日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥14,828,400円（うち取引に係る消費税 ¥1,098,400円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥15,612,480円（入札書比較価格 ¥14,456,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥10,928,520円（入札書比較価格 ¥10,119,000円）		
請負業者	エースイ設備（株）		
履行期間	平成 29年 7月 20日 から 平成 30年 1月 12日		
履行場所	箕面市 桜ヶ丘 地内		
設計図書等配布	平成 29年 7月 7日 から 平成 29年 7月 11日 まで		
入札日	平成29年 7月19日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2155-0 エースイ設備（株）	13,730,000 落札			
2	1334-0 （株）小畑設備工業	14,000,000			
3	561-0 コスモ産業（株）	13,960,000			
4	1136-0 （株）指尾水道工業所	辞退			
5	664-0 （株）渡辺水道工業所	14,450,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	多孔オリフィス弁取替φ150mm 4台
------------------	---------------------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	豊川南小学校普通教室改修工事		
契約番号	H29-144-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年 7月31日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥9,622,800円（うち取引に係る消費税 ¥712,800円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥9,811,800円（入札書比較価格 ¥9,085,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	西川建設（株）		
履行期間	平成 29年 7月 31日 から 平成 29年 9月 29日		
履行場所	箕面市小野原東地内		
設計図書等配布	平成 29年 7月 21日 から 平成 29年 7月 24日 まで		
入札日	平成29年 7月28日 午後01時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	312-0 西川建設（株）	8,910,000 落札			
2	5087-0 武田建設（株）	9,010,000			
3	6365-0 北摂瓦斯（株）	9,050,000			
4	2710-0 （有）北栄工務店	辞退			
5	1000074-0 （株）ホクト住建	辞退			

選 定 理 由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	普通教室改修工事 一式
------------------	-------------

備 考	（有）北栄工務店、（株）ホクト住建は入札書に辞退と記載した。
--------	--------------------------------