

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	平成29年度公共下水道（地震対策）管路更生工事その3		
契約番号	H29-271-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年12月8日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥32,940,000円（うち取引に係る消費税 ¥2,440,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥34,718,760円（入札書比較価格 ¥32,147,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥30,843,720円（入札書比較価格 ¥28,559,000円）		
請負業者	(株)江川組		
履行期間	平成29年12月8日から平成30年3月9日		
履行場所	箕面市 箕面6丁目他 地内		
設計図書等配布	平成29年11月27日から平成29年11月29日まで		
入札日	平成29年12月7日 午前09時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	72-0 (株)石川工業				
		辞退			
2	308-0 上田良建設(株)				
		辞退			
3	681-0 (株)江川組	30,500,000			
		落札			
4	1231-0 (株)津賀建設	31,850,000			
5	1263-0 鳥井建設(株)	31,400,000			
6	1228-0 (株)三原組	32,020,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し6者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	管渠の更生工事における下水道本管を複合管により更生させる工事。
------------------	---------------------------------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	西南図書館汚水排水管改修工事		
契約番号	H29-273-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年12月11日
契約依頼所属	子ども未来創造局 中央図書館		
契約金額	¥4,347,000円（うち取引に係る消費税 ¥322,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥4,575,960円（入札書比較価格 ¥4,237,000円）		
最低制限価格（税込）	なし		
請負業者	エースイ設備（株）		
履行期間	平成29年12月11日から平成30年1月31日		
履行場所	箕面市 半町地内		
設計図書等配布	平成29年11月29日から平成29年11月30日まで		
入札日	平成29年12月8日 午前11時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	193-0 ハウス・ドレイン・サービス	4,200,000			
2	664-0 (株) 渡辺水道工業所	4,200,000			
3	2155-0 エースイ設備（株）	4,025,000 落札			
4	1252-0 (株) 三原工業	4,130,000			
5	24-0 才尊設備工業（株） 箕面支店	4,150,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	-------------------------------------

設 計 大 要	汚水排水管改修工事 一式
------------------	--------------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	森町高区配水地追加塩素装置更新工事		
契約番号	H29-274-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年12月18日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥4,946,400円（うち取引に係る消費税 ¥366,400円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥5,842,800円（入札書比較価格 ¥5,410,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	英和（株）		
履行期間	平成 29年 12月 18日 から 平成 30年 3月 15日		
履行場所	箕面市 森町北 地内		
設計図書等配布	平成 29年 12月 5日 から 平成 29年 12月 7日 まで		
入札日	平成29年12月15日 午前10時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	274-0 朝日企業（株）	5,410,000			
2	535-0 英和（株）	4,580,000 落札			
3	2433-0 JFEアドバンテック（株）	辞退			
4	1744-0 日本メンテナンスエンジニアリング（株）	辞退			
5	924-0 横手産業（株）	辞退			

選 定 理 由	施工実績、技術的適性を勘案し、5者を指名。
------------------	-----------------------

設 計 大 要	追加塩素装置更新 1式
------------------	-------------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	第一総合運動場スカイアリーナ体育館床面改修工事		
契約番号	H29-275-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年12月18日
契約依頼所属	子ども未来創造局 保健スポーツ室		
契約金額	¥9,694,080円（うち取引に係る消費税 ¥718,080円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥9,901,440円（入札書比較価格 ¥9,168,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	城下工務店（有）		
履行期間	平成 29年 12月 18日 から 平成 30年 3月 9日		
履行場所	箕面市新稲地内		
設計図書等配布	平成 29年 12月 6日 から 平成 29年 12月 8日 まで		
入札日	平成29年12月15日 午後01時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1461-0 城下工務店（有）	8,976,000 落札			
2	5084-0 さくら建設（株）	辞退			
3	312-0 西川建設（株）	辞退			
4	1377-0 北谷建設（株）	9,070,000			
5	1767-0 （株）中井鉄筋建設	9,100,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	-------------------------------------

設 計 大 要	第一総合運動場スカイアリーナ ・メインアリーナ床面改修 ・サブアリーナ床面改修
------------------	---

備 考	さくら建設(株)及び西川建設(株)は入札を辞退した。
--------	----------------------------

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	西小学校教室建具改修工事		
契約番号	H29-276-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年12月18日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥1,236,600円（うち取引に係る消費税 ¥91,600円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥1,274,400円（入札書比較価格 ¥1,180,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	北谷建設（株）		
履行期間	平成 29年 12月 18日 から 平成 30年 1月 15日		
履行場所	箕面市新稲地内		
設計図書等配布	平成 29年 12月 6日 から 平成 29年 12月 8日 まで		
入札日	平成29年12月15日 午後01時20分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5087-0 武田建設（株）	辞退			
2	6365-0 北撰瓦斯（株）	1,170,000			
3	1377-0 北谷建設（株）	1,145,000 落札			
4	1767-0 （株）中井鉄筋建設	1,164,000			
5	5084-0 さくら建設（株）	辞退			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	-------------------------------------

設 計 大 要	西小学校教室建具改修工事 一式
------------------	-----------------

備 考	武田建設(株)は入札書に辞退と記載した。さくら建設(株)は入札を辞退した。
--------	---------------------------------------

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	萱野小学校昇降口建具改修工事		
契約番号	H29-277-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年12月18日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥1,468,800円（うち取引に係る消費税 ¥108,800円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥1,527,120円（入札書比較価格 ¥1,414,000円）		
最低制限価格（税込）	なし		
請負業者	北大阪木材（株）		
履行期間	平成 29年 12月 18日 から 平成 30年 1月 15日		
履行場所	箕面市萱野地内		
設計図書等配布	平成 29年 12月 6日 から 平成 29年 12月 8日 まで		
入札日	平成29年12月15日 午後01時40分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	312-0 西川建設（株）		辞退		
2	5087-0 武田建設（株）		辞退		
3	5094-0 北大阪木材（株）	1,360,000 落札			
4	6365-0 北摂瓦斯（株）	1,380,000			
5	1000726-0 （有）窓建トーヨー住器	1,400,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	-------------------------------------

設 計 大 要	萱野小学校昇降口建具改修工事 一式
------------------	-------------------

備 考	西川建設(株)は入札を辞退した。武田建設(株)は入札書に辞退と記載した。
--------	--------------------------------------

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	第一及び第二総合運動場バスケットゴール改修工事		
契約番号	H29-279-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年12月20日
契約依頼所属	子ども未来創造局 保健スポーツ室		
契約金額	¥13,905,000円（うち取引に係る消費税 ¥1,030,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥15,450,480円（入札書比較価格 ¥14,306,000円）		
最低制限価格（税込）	あり ¥13,905,000円（入札書比較価格 ¥12,875,000円）		
請負業者	(株) ニシオカ		
履行期間	平成 29年 12月 20日 から 平成 30年 3月 9日		
履行場所	箕面市新稲及び外院地内		
設計図書等配布	平成 29年 12月 8日 から 平成 29年 12月 11日 まで		
入札日	平成29年12月19日 午後01時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	59-0 旭体育施設（株）	12,875,000			
2	2171-0 （株）ニシオカ	12,875,000 落札			
3	1069-0 石黒体育施設（株） 神戸支店	13,590,000			
4	1072-0 （株）スポーツテクノ和広 大阪支店	12,875,000			
5	2637-0 東和スポーツ施設（株）	辞退			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	-------------------------------------

設 計 大 要	<b>【スカイアリーナ】</b> ・メインアリーナ 既存可動式バスケットゴールオーバーホール ・サブアリーナ 水平引込式バスケット台取替（甲板高低式） <b>【第二総合運動場】</b>
------------------	---

備 考	東和スポーツ施設(株)は入札参加を辞退した。 落札となるべき同価格の入札が3者あったのでくじにより落札者を決定。
--------	---

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	構造物補修工事No. 1		
契約番号	H29-291-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年12月20日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路管理室		
契約金額	¥10,854,000円（うち取引に係る消費税 ¥804,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥11,215,800円（入札書比較価格 ¥10,385,000円）		
最低制限価格（税込）	あり ¥9,731,880円（入札書比較価格 ¥9,011,000円）		
請負業者	(株) 白石組		
履行期間	平成 29年 12月 20日 から 平成 30年 7月 31日		
履行場所	市内一円		
設計図書等配布	平成 29年 12月 8日 から 平成 29年 12月 11日 まで		
入札日	平成29年12月19日 午前09時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	308-0 上田良建設（株）	辞退			
2	1231-0 （株）津賀建設	辞退			
3	1263-0 鳥井建設（株）	10,300,000			
4	1207-0 小畑建工（株）	10,385,000			
5	1981-0 （株）白石組	10,050,000 落札			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	
------------------	--

備 考	
--------	--



# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	構造物補修工事No. 2		
契約番号	H29-295-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年12月20日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路管理室		
契約金額	¥10,832,400円（うち取引に係る消費税 ¥802,400円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥11,215,800円（入札書比較価格 ¥10,385,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥9,731,880円（入札書比較価格 ¥9,011,000円）		
請負業者	(株) 三原組		
履行期間	平成 29年 12月 20日 から 平成 30年 7月 31日		
履行場所	市内一円		
設計図書等配布	平成 29年 12月 8日 から 平成 29年 12月 11日 まで		
入札日	平成29年12月19日 午前09時50分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	72-0 (株) 石川工業		辞退		
2	2945-0 (有) 今宮建材	10,300,000			
3	681-0 (株) 江川組		辞退		
4	1228-0 (株) 三原組	10,030,000 落札			
5	5031-0 (有) ケイエスティコーポレーション	10,250,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	
------------------	--

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	構造物補修工事No. 3		
契約番号	H29-296-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年12月20日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路管理室		
契約金額	¥10,800,000円（うち取引に係る消費税 ¥800,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥11,215,800円（入札書比較価格 ¥10,385,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥9,731,880円（入札書比較価格 ¥9,011,000円）		
請負業者	谷垣建設（株）		
履行期間	平成 29年 12月 20日 から 平成 30年 7月 31日		
履行場所	市内一円		
設計図書等配布	平成 29年 12月 8日 から 平成 29年 12月 11日 まで		
入札日	平成29年12月19日 午前10時10分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1196-0 （株）今木組		辞退		
2	1386-0 谷垣建設（株）	10,000,000 落札			
3	353-0 （株）大金建設	10,050,000			
4	297-0 （株）仲野商店		辞退		
5	1303-0 （株）西川組	10,380,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	
------------------	--

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	舗装補修工事No. 1		
契約番号	H29-292-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年12月21日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路管理室		
契約金額	¥10,854,000円（うち取引に係る消費税 ¥804,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥11,162,880円（入札書比較価格 ¥10,336,000円）		
最低制限価格（税込）	あり ¥9,839,880円（入札書比較価格 ¥9,111,000円）		
請負業者	昭和建設（株）		
履行期間	平成 29年 12月 21日 から 平成 30年 7月 31日		
履行場所	市内一円		
設計図書等配布	平成 29年 12月 11日 から 平成 29年 12月 13日 まで		
入札日	平成29年12月20日 午前11時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	521-0 東西道路（株）	10,100,000			
2	768-0 昭和建設（株）	10,050,000 落札			
3	864-0 （株）三原舗道	10,230,000			
4	5040-0 イケモトコーポレーション（株）	10,150,000			
5	9863-0 （株）松井組	10,200,000			
6	1000586-0 三和産業（株）				
		辞退			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------------------	-------------------------------------

設 計 大 要	
------------------	--

備 考	三和産業(株)は入札書に辞退と記載した。
--------	----------------------

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	舗装補修工事No. 2		
契約番号	H29-293-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年12月21日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路管理室		
契約金額	¥10,746,000円（うち取引に係る消費税 ¥796,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥11,162,880円（入札書比較価格 ¥10,336,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥9,839,880円（入札書比較価格 ¥9,111,000円）		
請負業者	東西道路（株）		
履行期間	平成 29年 12月 21日 から 平成 30年 7月 31日		
履行場所	市内一円		
設計図書等配布	平成 29年 12月 11日 から 平成 29年 12月 13日 まで		
入札日	平成29年12月20日 午前11時20分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	521-0 東西道路（株）	9,950,000 落札			
2	768-0 昭和建設（株）	辞退			
3	864-0 （株）三原舗道	辞退			
4	5040-0 イケモトコーポレーション（株）	10,040,000			
5	9863-0 （株）松井組	10,090,000			
6	1000586-0 三和産業（株）	10,050,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------------------	-------------------------------------

設 計 大 要	
------------------	--

備 考	2社の辞退は、入札書に辞退と記載したもの。
--------	-----------------------

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	舗装補修工事No. 3		
契約番号	H29-294-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年12月21日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路管理室		
契約金額	¥10,800,000円（うち取引に係る消費税 ¥800,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥11,162,880円（入札書比較価格 ¥10,336,000円）		
最低制限価格（税込）	あり ¥9,839,880円（入札書比較価格 ¥9,111,000円）		
請負業者	イケモトコーポレーション（株）		
履行期間	平成 29年 12月 21日 から 平成 30年 7月 31日		
履行場所	市内一円		
設計図書等配布	平成 29年 12月 11日 から 平成 29年 12月 13日 まで		
入札日	平成29年12月20日 午前11時40分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	521-0 東西道路（株）	辞退			
2	768-0 昭和建設（株）	辞退			
3	864-0 （株）三原舗道	10,065,000			
4	5040-0 イケモトコーポレーション（株）	10,000,000 落札			
5	9863-0 （株）松井組	10,045,000			
6	1000586-0 三和産業（株）	10,030,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------------------	-------------------------------------

設 計 大 要	
------------------	--

備 考	2社の辞退は、入札書に辞退と記載したもの。
--------	-----------------------

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	第一中学校空調設備整備工事（その2）		
契約番号	H29-282-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年12月22日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥47,476,800円（うち取引に係る消費税 ¥3,516,800円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥48,455,280円（入札書比較価格 ¥44,866,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥43,609,320円（入札書比較価格 ¥40,379,000円）		
請負業者	(株)小畑設備工業		
履行期間	平成29年12月22日 から 平成30年3月14日		
履行場所	箕面市 新稲 地内		
設計図書等配布	平成29年12月11日 から 平成29年12月13日 まで		
入札日	平成29年12月21日 午前09時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2155-0 エースイ設備（株）	44,866,000			
2	1334-0 （株）小畑設備工業	43,960,000 落札			
3	2576-0 （株）増田設備	辞退			
4	1252-0 （株）三原工業	44,300,000			
5	664-0 （株）渡辺水道工業所	辞退			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電気設備工事 一式</li> <li>・機械設備工事 一式</li> <li>・建築工事 一式</li> </ul>
------------------	--

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	第二中学校空調設備整備工事（その2）		
契約番号	H29-283-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年12月22日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥44,928,000円（うち取引に係る消費税 ¥3,328,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥45,812,520円（入札書比較価格 ¥42,419,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥41,231,160円（入札書比較価格 ¥38,177,000円）		
請負業者	(株) 三原工業		
履行期間	平成 29年 12月 22日 から 平成 30年 3月 14日		
履行場所	箕面市 萱野 地内		
設計図書等配布	平成 29年 12月 11日 から 平成 29年 12月 13日 まで		
入札日	平成29年12月21日 午前09時50分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2155-0 エースイ設備（株）	辞退			
2	1334-0 （株）小畑設備工業	辞退			
3	561-0 コスモ産業（株）	42,000,000			
4	2576-0 （株）増田設備	辞退			
5	1252-0 （株）三原工業	41,600,000 落札			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電気設備工事 一式</li> <li>・機械設備工事 一式</li> <li>・建築工事 一式</li> </ul>
------------------	--

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	第三中学校空調設備整備工事（その2）		
契約番号	H29-284-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年12月22日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥48,600,000円（うち取引に係る消費税 ¥3,600,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥49,641,120円（入札書比較価格 ¥45,964,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥44,676,360円（入札書比較価格 ¥41,367,000円）		
請負業者	(株) 渡辺水道工業所		
履行期間	平成 29年 12月 22日 から 平成 30年 3月 14日		
履行場所	箕面市 瀬川 地内		
設計図書等配布	平成 29年 12月 11日 から 平成 29年 12月 13日 まで		
入札日	平成29年12月21日 午前10時10分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2155-0 エースイ設備（株）	辞退			
2	1334-0 （株）小畑設備工業	辞退			
3	561-0 コスモ産業（株）	45,600,000			
4	2576-0 （株）増田設備	45,964,000			
5	664-0 （株）渡辺水道工業所	45,000,000 落札			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電気設備工事 一式</li> <li>・機械設備工事 一式</li> <li>・建築工事 一式</li> </ul>
------------------	--

備 考	
--------	--



# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	第四中学校空調設備整備工事（その2）		
契約番号	H29-285-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年12月22日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥45,684,000円（うち取引に係る消費税 ¥3,384,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥46,698,120円（入札書比較価格 ¥43,239,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥42,028,200円（入札書比較価格 ¥38,915,000円）		
請負業者	コスモ産業（株）		
履行期間	平成29年12月22日 から 平成30年3月14日		
履行場所	箕面市石丸地内		
設計図書等配布	平成29年12月11日 から 平成29年12月13日 まで		
入札日	平成29年12月21日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2155-0 エースイ設備（株）	43,239,000			
2	1334-0 （株）小畑設備工業	辞退			
3	561-0 コスモ産業（株）	42,300,000 落札			
4	2576-0 （株）増田設備	43,239,000			
5	664-0 （株）渡辺水道工業所	辞退			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電気設備工事 一式</li> <li>・機械設備工事 一式</li> <li>・建築工事 一式</li> </ul>
------------------	--

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	東保育所テラス等改修工事		
契約番号	H29-286-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年12月22日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥3,434,400円（うち取引に係る消費税 ¥254,400円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥3,544,560円（入札書比較価格 ¥3,282,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	西川建設（株）		
履行期間	平成 29年 12月 22日 から 平成 30年 3月 9日		
履行場所	箕面市粟生外院地内		
設計図書等配布	平成 29年 12月 12日 から 平成 29年 12月 13日 まで		
入札日	平成29年12月21日 午前11時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	312-0 西川建設（株）	3,180,000 落札			
2	5087-0 武田建設（株）		辞退		
3	1767-0 （株）中井鉄筋建設	3,225,000			
4	5094-0 北大阪木材（株）		辞退		
5	1000977-0 （株）田原工務店		辞退		

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	-------------------------------------

設 計 大 要	東保育所テラス等改修工事
------------------	--------------

備 考	(株)田原工務店は入札参加を辞退した。武田建設(株)及び北大阪木材(株)は入札書に辞退と記載した。
--------	---

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	第五中学校空調設備整備工事（その2）		
契約番号	H29-287-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年12月22日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥48,988,800円（うち取引に係る消費税 ¥3,628,800円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥49,989,960円（入札書比較価格 ¥46,287,000円）		
最低制限価格（税込）	あり ¥44,990,640円（入札書比較価格 ¥41,658,000円）		
請負業者	エースイ設備（株）		
履行期間	平成29年12月22日から平成30年3月14日		
履行場所	箕面市 稲地内		
設計図書等配布	平成29年12月11日から平成29年12月13日まで		
入札日	平成29年12月21日 午前10時50分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2155-0 エースイ設備（株）	45,360,000 落札			
2	561-0 コスモ産業（株）		辞退		
3	193-0 ハウス・ドレイン・サービス	46,000,000			
4	1252-0 （株）三原工業		辞退		
5	664-0 （株）渡辺水道工業所		辞退		

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電気設備工事 一式</li> <li>・機械設備工事 一式</li> <li>・建築工事 一式</li> </ul>
------------------	--

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	第六中学校空調設備整備工事（その2）		
契約番号	H29-288-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年12月22日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥47,034,000円（うち取引に係る消費税 ¥3,484,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥47,994,120円（入札書比較価格 ¥44,439,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥43,194,600円（入札書比較価格 ¥39,995,000円）		
請負業者	(株) 増田設備		
履行期間	平成 29年 12月 22日 から 平成 30年 3月 14日		
履行場所	箕面市 粟生間谷西 地内		
設計図書等配布	平成 29年 12月 11日 から 平成 29年 12月 13日 まで		
入札日	平成29年12月21日 午前11時10分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1334-0 (株) 小畑設備工業	辞退			
2	193-0 ハウス・ドレイン・サービス	44,000,000			
3	2576-0 (株) 増田設備	43,550,000 落札			
4	1252-0 (株) 三原工業	辞退			
5	664-0 (株) 渡辺水道工業所	辞退			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電気設備工事 一式</li> <li>・機械設備工事 一式</li> <li>・建築工事</li> </ul>
------------------	---

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	八幡太公園整備工事		
契約番号	H29-297-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年12月25日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 公園緑地室		
契約金額	¥16,740,000円（うち取引に係る消費税 ¥1,240,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥17,503,560円（入札書比較価格 ¥16,207,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥15,460,200円（入札書比較価格 ¥14,315,000円）		
請負業者	(有) ケイエスティコーポレーション		
履行期間	平成 29年 12月 25日 から 平成 30年 3月 9日		
履行場所	箕面市新稲3丁目地内		
現説日時	平成29年12月15日 午前11時00分		
入札日	平成29年12月22日 午前11時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	72-0 (株) 石川工業	15,850,000			
2	5056-0 明広開発(株)	15,600,000			
3	1981-0 (株) 白石組	辞退			
4	1207-0 小畑建工(株)	辞退			
5	5031-0 (有) ケイエスティコーポレーション	15,500,000 落札			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	-------------------------------------

設 計 大 要	八幡太公園整備工事 整地工 1式 遊具整備工 1式 休憩施設整備工 1式
------------------	---

備 考	辞退した2者は、入札書に辞退と記載したもの。
--------	------------------------

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	北小学校空調設備整備工事（その2）		
契約番号	H29-298-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年12月26日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥29,376,000円（うち取引に係る消費税 ¥2,176,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥30,028,320円（入札書比較価格 ¥27,804,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥27,024,840円（入札書比較価格 ¥25,023,000円）		
請負業者	(株)宮野電気		
履行期間	平成29年12月26日 から 平成30年3月16日		
履行場所	箕面市 箕面 地内		
設計図書等配布	平成29年12月13日 から 平成29年12月15日 まで		
入札日	平成29年12月25日 午前09時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1256-0 (株)池永電気商会	27,800,000			
2	5048-0 攝津電機工業(株)	27,350,000			
3	2801-0 (有)大起電工	27,600,000			
4	9952-0 (有)大昇通信建設	27,650,000			
5	1258-0 (株)宮野電気	27,200,000 落札			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電気設備工事 一式</li> <li>・機械設備工事 一式</li> <li>・建築工事 一式</li> </ul>
------------------	--

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	西小学校空調設備整備工事（その2）		
契約番号	H29-299-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年12月26日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥35,424,000円（うち取引に係る消費税 ¥2,624,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥37,291,320円（入札書比較価格 ¥34,529,000円）		
最低制限価格（税込）	あり ¥33,562,080円（入札書比較価格 ¥31,076,000円）		
請負業者	松谷電気（株）		
履行期間	平成 29年 12月 26日 から 平成 30年 3月 16日		
履行場所	箕面市 新稲 地内		
設計図書等配布	平成 29年 12月 13日 から 平成 29年 12月 15日 まで		
入札日	平成29年12月25日 午前09時50分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1256-0 （株）池永電気商会	34,500,000			
2	2754-0 （有）伊藤電業	33,500,000			
3	2034-0 浦津電気工事（株）	34,000,000			
4	2915-0 松谷電気（株）	32,800,000 落札			
5	1270-0 森本電気工事（株）	33,500,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電気設備工事 一式</li> <li>・機械設備工事 一式</li> <li>・建築工事 一式</li> </ul>
------------------	--

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	西南小学校空調設備整備工事（その2）		
契約番号	H29-300-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年12月26日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥28,814,400円（うち取引に係る消費税 ¥2,134,400円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥29,951,640円（入札書比較価格 ¥27,733,000円）		
最低制限価格（税込）	あり ¥26,955,720円（入札書比較価格 ¥24,959,000円）		
請負業者	（株）ニワ電機商会		
履行期間	平成 29年 12月 26日 から 平成 30年 3月 16日		
履行場所	箕面市 瀬川 地内		
設計図書等配布	平成 29年 12月 13日 から 平成 29年 12月 15日 まで		
入札日	平成29年12月25日 午前10時10分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5048-0 攝津電機工業（株）	27,300,000			
2	9952-0 （有）大昇通信建設	27,700,000			
3	1000450-0 （有）トップス	27,200,000			
4	1395-0 （株）ニワ電機商会	26,680,000 落札			
5	1984-0 箕面電設（株）	27,700,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電気設備工事 一式</li> <li>・機械設備工事 一式</li> <li>・建築工事 一式</li> </ul>
------------------	--

備 考	
--------	--



# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	豊川北小学校空調設備整備工事（その2）		
契約番号	H29-301-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年12月26日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥32,400,000円（うち取引に係る消費税 ¥2,400,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥33,275,880円（入札書比較価格 ¥30,811,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥29,947,320円（入札書比較価格 ¥27,729,000円）		
請負業者	(有) 大起電工		
履行期間	平成 29年 12月 26日 から 平成 30年 3月 16日		
履行場所	箕面市 粟生間谷西 地内		
設計図書等配布	平成 29年 12月 13日 から 平成 29年 12月 15日 まで		
入札日	平成29年12月25日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2117-0 相和システム（株）	30,500,000			
2	2801-0 (有) 大起電工	30,000,000 落札			
3	1395-0 (株) ニワ電機商会	30,250,000			
4	2915-0 松谷電気（株）	30,550,000			
5	1258-0 (株) 宮野電気	30,800,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電気設備工事 一式</li> <li>・機械設備工事 一式</li> <li>・建築工事 一式</li> </ul>
------------------	--

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	止々呂美小学校・中学校空調設備整備工事（その2）		
契約番号	H29-302-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年12月26日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥37,540,800円（うち取引に係る消費税 ¥2,780,800円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥38,590,560円（入札書比較価格 ¥35,732,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥34,730,640円（入札書比較価格 ¥32,158,000円）		
請負業者	相和システム（株）		
履行期間	平成 29年 12月 26日 から 平成 30年 3月 16日		
履行場所	箕面市 森町 地内		
設計図書等配布	平成 29年 12月 13日 から 平成 29年 12月 15日 まで		
入札日	平成29年12月25日 午前10時50分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2117-0 相和システム（株）	34,760,000 落札			
2	2034-0 浦津電気工事（株）	35,500,000			
3	2176-0 三福電設（株）	35,100,000			
4	2801-0 （有）大起電工	35,600,000			
5	1395-0 （株）ニワ電機商会	35,500,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電気設備工事 一式</li> <li>・機械設備工事 一式</li> <li>・建築工事 一式</li> </ul>
------------------	--

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	彩都の丘小学校・中学校空調設備整備工事（その2）		
契約番号	H29-303-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年12月26日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥36,180,000円（うち取引に係る消費税 ¥2,680,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥37,365,840円（入札書比較価格 ¥34,598,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥33,629,040円（入札書比較価格 ¥31,138,000円）		
請負業者	森本電気工事（株）		
履行期間	平成 29年 12月 26日 から 平成 30年 3月 16日		
履行場所	箕面市 彩都粟生北 地内		
設計図書等配布	平成 29年 12月 13日 から 平成 29年 12月 15日 まで		
入札日	平成29年12月25日 午前11時10分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1256-0 （株）池永電気商会	34,550,000			
2	2801-0 （有）大起電工	34,400,000			
3	1000450-0 （有）トップス	33,750,000			
4	1984-0 箕面電設（株）	34,500,000			
5	1270-0 森本電気工事（株）	33,500,000 落札			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電気設備工事 一式</li> <li>・機械設備工事 一式</li> <li>・建築工事 一式</li> </ul>
------------------	--

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	(仮称) ライフプラザキッズコーナー他整備工事（キッズコーナー整備工事分）及び（災害時物流拠点整備工事分）		
契約番号	H29-308-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年12月27日
契約依頼所属	子ども未来創造局 子育て支援課 内線 3556		
契約金額	¥44,582,400円（うち取引に係る消費税 ¥3,302,400円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥45,262,800円（入札書比較価格 ¥41,910,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥40,736,520円（入札書比較価格 ¥37,719,000円）		
請負業者	北谷建設（株）		
履行期間	平成 29年 12月 27日 から 平成 30年 3月 16日		
履行場所	箕面市萱野地内		
設計図書等配布	平成 29年 12月 15日 から 平成 29年 12月 19日 まで		
入札日	平成29年12月26日 午後01時00分		

## 入札（見積）結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1461-0 城下工務店（有）	41,750,000			
2	5084-0 さくら建設（株）	辞退			
3	2443-0 ライトハウス（株）	辞退			
4	312-0 西川建設（株）	41,600,000			
5	1377-0 北谷建設（株）	41,280,000 落札			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	-------------------------------------

設計概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ライフプラザの広場の整備</li> <li>・遊具の設置</li> <li>・噴水池の改修</li> <li>・大型トラック進入路拡幅整備等</li> </ul>
------	---

備考	<p>辞退した2者については、入札参加を辞退した。</p> <p>（キッズコーナー整備工事分 ¥40,835,880円）</p> <p>（災害時物流拠点整備工事分 ¥3,746,520円）</p> <p>に分割して契約する。</p>
----	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	箕面分団外壁改修工事		
契約番号	H29-309-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年12月28日
契約依頼所属	消防本部 消防総務室		
契約金額	¥4,497,120円（うち取引に係る消費税 ¥333,120円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥4,566,240円（入札書比較価格 ¥4,228,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	北大阪木材（株）		
履行期間	平成29年12月28日から平成30年2月28日		
履行場所	箕面市 箕面 地内		
設計図書等配布	平成29年12月18日から平成29年12月20日まで		
入札日	平成29年12月27日 午前11時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	6365-0 北摂瓦斯（株）	4,200,000			
2	1767-0 （株）中井鉄筋建設	辞退			
3	1377-0 北谷建設（株）	辞退			
4	5094-0 北大阪木材（株）	4,164,000 落札			
5	2710-0 （有）北栄工務店	辞退			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	-------------------------------------

設 計 大 要	実施工事内容：箕面分団外壁改修工事 別添、設計書のとおり
------------------	---------------------------------

備 考	辞退した3者については、入札書に辞退と記載した。
--------	--------------------------

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	公園遊具補修等工事（東地区）		
契約番号	H29-313-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年12月28日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 公園緑地室		
契約金額	¥4,428,000円（うち取引に係る消費税 ¥328,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥4,656,960円（入札書比較価格 ¥4,312,000円）		
最低制限価格（税込）	なし		
請負業者	（株）滝井土木		
履行期間	平成 29年 12月 28日 から 平成 30年 3月 9日		
履行場所	箕面市内		
設計図書等配布	平成 29年 12月 18日 から 平成 29年 12月 20日 まで		
入札日	平成29年12月27日 午後01時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	80-0 山村組	4,300,000			
2	1129-0 （株）滝井土木	4,100,000 落札			
3	1289-0 箕面土建	4,250,000			
4	1000072-0 （株）段伸土木	辞退			
5	1000655-0 直進土木工業（株）	辞退			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	-------------------------------------

設 計 大 要	別紙の数量計算書等のとおり
------------------	---------------

備 考	辞退した2者については、入札書に辞退と記載した。
--------	--------------------------

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	公園遊具補修等工事（西地区）		
契約番号	H29-314-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年12月28日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 公園緑地室		
契約金額	¥4,158,000円（うち取引に係る消費税 ¥308,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥5,120,280円（入札書比較価格 ¥4,741,000円）		
最低制限価格（税込）	なし		
請負業者	(株)ハルマ		
履行期間	平成 29年 12月 28日 から 平成 30年 3月 9日		
履行場所	箕面市内		
設計図書等配布	平成 29年 12月 18日 から 平成 29年 12月 20日 まで		
入札日	平成29年12月27日 午後01時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1207-0 小畑建工（株）	4,000,000			
2	5065-0 （有）三光建設	4,600,000			
3	9949-0 （株）ユウカ	4,700,000			
4	9896-0 （株）ハルマ	3,850,000 落札			
5	1000882-0 （株）ケーズコントラクト	4,560,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5を指名。
------------------	------------------------------------

設 計 大 要	別紙の数量計算書等のとおり
------------------	---------------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	箕面小学校空調設備整備工事（その2）		
契約番号	H29-317-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 1月 4日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥35,618,400円（うち取引に係る消費税 ¥2,638,400円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥36,742,680円（入札書比較価格 ¥34,021,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥33,067,440円（入札書比較価格 ¥30,618,000円）		
請負業者	(有)トップス		
履行期間	平成 30年 1月 4日 から 平成 30年 3月 19日		
履行場所	箕面市 百楽荘 地内		
設計図書等配布	平成 29年 12月 19日 から 平成 29年 12月 21日 まで		
入札日	平成29年12月28日 午前09時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2117-0 相和システム（株）	33,200,000			
2	1000450-0 (有)トップス	32,980,000 落札			
3	895-0 中井電気工事（株）	33,500,000			
4	2915-0 松谷電気（株）	33,400,000			
5	1270-0 森本電気工事（株）	33,900,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電気設備工事 一式</li> <li>・機械設備工事 一式</li> <li>・建築工事 一式</li> </ul>
------------------	--

備 考	
--------	--



# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	萱野小学校空調設備整備工事（その2）		
契約番号	H29-318-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 1月 4日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥35,424,000円（うち取引に係る消費税 ¥2,624,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥36,662,760円（入札書比較価格 ¥33,947,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥32,996,160円（入札書比較価格 ¥30,552,000円）		
請負業者	(有)伊藤電業		
履行期間	平成 30年 1月 4日 から 平成 30年 3月 19日		
履行場所	箕面市 萱野 地内		
設計図書等配布	平成 29年 12月 19日 から 平成 29年 12月 21日 まで		
入札日	平成29年12月28日 午前09時50分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2754-0 (有)伊藤電業	32,800,000 落札			
2	2034-0 浦津電気工事(株)	33,500,000			
3	9952-0 (有)大昇通信建設	33,440,000			
4	1000450-0 (有)トップス	33,050,000			
5	2915-0 松谷電気(株)	33,400,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電気設備工事 一式</li> <li>・機械設備工事 一式</li> <li>・建築工事 一式</li> </ul>
------------------	--

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	南小学校空調設備整備工事（その2）		
契約番号	H29-319-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 1月 4日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥33,048,000円（うち取引に係る消費税 ¥2,448,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥33,916,320円（入札書比較価格 ¥31,404,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥30,524,040円（入札書比較価格 ¥28,263,000円）		
請負業者	攝津電機工業（株）		
履行期間	平成 30年 1月 4日 から 平成 30年 3月 19日		
履行場所	箕面市 桜 地内		
設計図書等配布	平成 29年 12月 19日 から 平成 29年 12月 21日 まで		
入札日	平成29年12月28日 午前10時10分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2117-0 相和システム（株）	30,900,000			
2	2754-0 （有）伊藤電業	31,000,000			
3	2176-0 三福電設（株）	30,880,000			
4	5048-0 攝津電機工業（株）	30,600,000 落札			
5	895-0 中井電気工事（株）	31,000,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電気設備工事 一式</li> <li>・機械設備工事 一式</li> <li>・建築工事 一式</li> </ul>
------------------	--

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	東小学校空調設備整備工事（その2）		
契約番号	H29-320-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 1月 4日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥34,614,000円（うち取引に係る消費税 ¥2,564,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥35,544,960円（入札書比較価格 ¥32,912,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥31,989,600円（入札書比較価格 ¥29,620,000円）		
請負業者	(有)大昇通信建設		
履行期間	平成 30年 1月 4日 から 平成 30年 3月 19日		
履行場所	箕面市 栗生新家 地内		
設計図書等配布	平成 29年 12月 19日 から 平成 29年 12月 21日 まで		
入札日	平成29年12月28日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2176-0 三福電設（株）	32,400,000			
2	2801-0 （株）大起電工	32,250,000			
3	9952-0 （有）大昇通信建設	32,050,000 落札			
4	1395-0 （株）ニワ電機商会	32,500,000			
5	1984-0 箕面電設（株）	32,910,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電気設備工事 一式</li> <li>・機械設備工事 一式</li> <li>・建築工事 一式</li> </ul>
------------------	--

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	萱野東小学校空調設備整備工事（その2）		
契約番号	H29-321-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 1月 4日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥29,970,000円（うち取引に係る消費税 ¥2,220,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥30,922,560円（入札書比較価格 ¥28,632,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥27,829,440円（入札書比較価格 ¥25,768,000円）		
請負業者	浦津電気工事（株）		
履行期間	平成 30年 1月 4日 から 平成 30年 3月 19日		
履行場所	箕面市 石丸 地内		
設計図書等配布	平成 29年 12月 19日 から 平成 29年 12月 21日 まで		
入札日	平成29年12月28日 午前10時50分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2034-0 浦津電気工事（株）	27,750,000 落札			
2	5048-0 攝津電機工業（株）	28,200,000			
3	2801-0 （株）大起電工	28,100,000			
4	1984-0 箕面電設（株）	28,630,000			
5	1270-0 森本電気工事（株）	28,000,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電気設備工事 一式</li> <li>・機械設備工事 一式</li> <li>・建築工事 一式</li> </ul>
------------------	--

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	中小学校空調設備整備工事（その2）		
契約番号	H29-322-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 1月 4日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥32,929,200円（うち取引に係る消費税 ¥2,439,200円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥33,935,760円（入札書比較価格 ¥31,422,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥30,541,320円（入札書比較価格 ¥28,279,000円）		
請負業者	中井電気工事（株）		
履行期間	平成 30年 1月 4日 から 平成 30年 3月 19日		
履行場所	箕面市 稲 地内		
設計図書等配布	平成 29年 12月 19日 から 平成 29年 12月 21日 まで		
入札日	平成29年12月28日 午前11時10分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2034-0 浦津電気工事（株）	31,100,000			
2	5048-0 攝津電機工業（株）	31,000,000			
3	895-0 中井電気工事（株）	30,490,000 落札			
4	1984-0 箕面電設（株）	31,420,000			
5	1270-0 森本電気工事（株）	30,700,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電気設備工事 一式</li> <li>・機械設備工事 一式</li> <li>・建築工事 一式</li> </ul>
------------------	--

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	豊川南小学校空調設備整備工事（その2）		
契約番号	H29-323-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 1月 4日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥28,728,000円（うち取引に係る消費税 ¥2,128,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥29,556,360円（入札書比較価格 ¥27,367,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥26,600,400円（入札書比較価格 ¥24,630,000円）		
請負業者	(株)池永電気商会		
履行期間	平成 30年 1月 4日 から 平成 30年 3月 19日		
履行場所	箕面市 小野原東 地内		
設計図書等配布	平成 29年 12月 19日 から 平成 29年 12月 21日 まで		
入札日	平成29年12月28日 午前11時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1256-0 (株)池永電気商会	26,600,000 落札			
2	2754-0 (有)伊藤電業	27,000,000			
3	2176-0 三福電設(株)	27,000,000			
4	895-0 中井電気工事(株)	26,900,000			
5	1258-0 (株)宮野電気	26,800,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電気設備工事 一式</li> <li>・機械設備工事 一式</li> <li>・建築工事 一式</li> </ul>
------------------	--

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	萱野北小学校空調設備整備工事（その2）		
契約番号	H29-324-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 1月 4日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥34,290,000円（うち取引に係る消費税 ¥2,540,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥35,080,560円（入札書比較価格 ¥32,482,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥31,571,640円（入札書比較価格 ¥29,233,000円）		
請負業者	(株)ニワ電機商会		
履行期間	平成 30年 1月 4日 から 平成 30年 3月 19日		
履行場所	箕面市 如意谷 地内		
設計図書等配布	平成 29年 12月 19日 から 平成 29年 12月 21日 まで		
入札日	平成29年12月28日 午前11時50分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1256-0 (株)池永電気商会	32,400,000			
2	2176-0 三福電設(株)	32,130,000			
3	9952-0 (有)大昇通信建設	32,180,000			
4	1395-0 (株)ニワ電機商会	31,750,000 落札			
5	1258-0 (株)宮野電気	32,200,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電気設備工事 一式</li> <li>・機械設備工事 一式</li> <li>・建築工事 一式</li> </ul>
------------------	--

備 考	
--------	--