

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	平成29年度公共下水道（桜井排水区）管渠布設替工事		
契約番号	H29-325-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 1月12日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥15,444,000円（うち取引に係る消費税 ¥1,144,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥16,301,520円（入札書比較価格 ¥15,094,000円）		
最低制限価格（税込）	あり ¥14,428,800円（入札書比較価格 ¥13,360,000円）		
請負業者	明広開発（株）		
履行期間	平成30年 1月12日 から 平成30年 3月 9日		
履行場所	箕面市 桜5丁目他 地内		
設計図書等配布	平成29年 12月 25日 から 平成29年 12月 26日 まで		
入札日	平成30年 1月11日 午前09時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1207-0 小畑建工（株）	14,410,000			
2	5031-0 （有）ケイエスティコーポレーション	辞退			
3	1981-0 （株）白石組	辞退			
4	1303-0 （株）西川組	14,760,000			
5	5056-0 明広開発（株）	14,300,000 落札			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	管渠工                   φ200mm    L=75.81m    L'=72.21m 管渠更生工（自立）φ250mm   L=75.21m    L'=71.36m
------------------	--

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	粟生間谷配水池上屋解体工事		
契約番号	H29-326-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 1月12日
契約依頼所属	地域創造部 地域活性化室		
契約金額	¥14,040,000円（うち取引に係る消費税 ¥1,040,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥14,055,120円（入札書比較価格 ¥13,014,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥12,648,960円（入札書比較価格 ¥11,712,000円）		
請負業者	西川建設（株）		
履行期間	平成 30年 1月 12日 から 平成 30年 3月 9日		
履行場所	箕面市粟生間谷地内		
設計図書等配布	平成 29年 12月 20日 から 平成 29年 12月 22日 まで		
入札日	平成30年 1月11日 午後01時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1461-0 城下工務店（有）	辞退			
2	312-0 西川建設（株）	13,000,000 落札			
3	72-0 （株）石川工業	辞退			
4	353-0 （株）大金建設	辞退			
5	1386-0 谷垣建設（株）	13,012,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	-------------------------------------

設 計 大 要	粟生間谷配水池上屋解体工事 一式
------------------	------------------

備 考	城下工務店（有）・（株）石川工業は入札書に辞退と記載した。（株）大金建設は入札参加を辞退した。
--------	---

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	市庁舎本館1階ロビー他改修工事		
契約番号	H29-327-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 1月12日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 営繕課		
契約金額	¥67,716,000円（うち取引に係る消費税 ¥5,016,000円）		
予定価格(税込)	事後公表 ¥69,239,880円（入札書比較価格 ¥64,111,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥62,314,920円（入札書比較価格 ¥57,699,000円）		
請負業者	さくら建設(株)		
履行期間	平成30年 1月12日 から 平成30年 3月20日		
履行場所	箕面市 西小路 地内		
設計図書等配布	平成29年 12月19日 から 平成29年 12月21日 まで		
入札日	平成30年 1月11日 午後01時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5084-0 さくら建設(株)	62,700,000 落札			
2	1461-0 城下工務店(有)	63,340,000			
3	2443-0 ライトハウス(株)	63,080,000			
4	312-0 西川建設(株)	辞退			
5	9-0 (株)掛谷工務店 箕面支店	辞退			
6	378-0 (株)森長工務店 箕面支店	辞退			
7	1272-0 西田工業(株) 箕面営業所	辞退			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------------------	-------------------------------------

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本館1階市民ロビー改修工事</li> <li>・本館屋上防水改修工事</li> <li>・本館3階東側便所改修工事</li> </ul>
------------------	--

備 考	西川建設(株)・西田工業(株) 箕面営業所は入札書に辞退と記載した。 (株)掛谷工務店 箕面支店・(株)森長工務店 箕面支店は入札参加を辞退した。
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	聖苑消防設備改修工事		
契約番号	H29-332-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 1月17日
契約依頼所属	市民部 市民サービス政策室		
契約金額	¥9,147,600円（うち取引に係る消費税 ¥677,600円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥9,437,040円（入札書比較価格 ¥8,738,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	箕面電設（株）		
履行期間	平成 30年 1月 17日 から 平成 30年 3月 9日		
履行場所	箕面市半町4丁目地内		
設計図書等配布	平成 29年 12月 25日 から 平成 29年 12月 28日 まで		
入札日	平成30年 1月16日 午前09時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2176-0 三福電設（株）	8,650,000			
2	895-0 中井電気工事（株）	8,690,000			
3	2915-0 松谷電気（株）	8,650,000			
4	1984-0 箕面電設（株）	8,470,000 落札			
5	1270-0 森本電気工事（株）	8,700,000			

選 定 理 由	地域性、技術的適性、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	---------------------------

設 計 大 要	・消防設備受信機改修工事 一式
------------------	-----------------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	水害防止対策工事No. 1		
契約番号	H29-333-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 1月17日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路管理室		
契約金額	¥6,102,000円（うち取引に係る消費税 ¥452,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥6,284,520円（入札書比較価格 ¥5,819,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	(株)ユウカ		
履行期間	平成 30年 1月 17日 から 平成 30年 3月 16日		
履行場所	箕面市 西小路 地内他		
設計図書等配布	平成 29年 12月 27日 から 平成 29年 12月 28日 まで		
入札日	平成30年 1月16日 午前10時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5065-0 (有)三光建設	辞退			
2	1000072-0 (株)段伸土木	辞退			
3	1289-0 箕面土建	5,750,000			
4	80-0 山村組	5,800,000			
5	9949-0 (株)ユウカ	5,650,000 落札			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	道路改良 道路土工                    1式 構造物撤去工                1式 排水構造物工                1式
------------------	--

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	第一総合運動場トイレ改修工事		
契約番号	H29-334-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 1月17日
契約依頼所属	子ども未来創造局 保健スポーツ室		
契約金額	¥25,574,400円（うち取引に係る消費税 ¥1,894,400円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥26,166,240円（入札書比較価格 ¥24,228,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥23,549,400円（入札書比較価格 ¥21,805,000円）		
請負業者	(株)中井鉄筋建設		
履行期間	平成30年 1月17日 から 平成30年 3月23日		
履行場所	箕面市新稲地内		
設計図書等配布	平成29年 12月26日 から 平成29年 12月28日 まで		
入札日	平成30年 1月16日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5084-0 さくら建設（株）				
		辞退			
2	312-0 西川建設（株）				
		辞退			
3	6365-0 北摂瓦斯（株）	23,770,000			
4	1767-0 （株）中井鉄筋建設	23,680,000			
		落札			
5	1377-0 北谷建設（株）				
		辞退			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5を指名。
------	------------------------------------

設計概要	第一総合運動場 ・市民プールのトイレ改修 ・スカイアリーナのトイレ改修
------	---

備考	さくら建設(株)は入札参加を辞退した。西川建設(株)・北谷建設(株)は入札書に辞退と記載した。
----	---

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	第二総合運動場グラウンド整備その他改修工事		
契約番号	H29-335-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 1月17日
契約依頼所属	子ども未来創造局 保健スポーツ室		
契約金額	¥8,618,400円（うち取引に係る消費税 ¥638,400円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥8,807,400円（入札書比較価格 ¥8,155,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	ライトハウス(株)		
履行期間	平成30年 1月17日 から 平成30年 3月23日		
履行場所	箕面市外院地内		
設計図書等配布	平成29年 12月26日 から 平成29年 12月28日 まで		
入札日	平成30年 1月16日 午前11時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	312-0 西川建設(株)	辞退			
2	5087-0 武田建設(株)	辞退			
3	5094-0 北大阪木材(株)	8,100,000			
4	1767-0 (株)中井鉄筋建設	辞退			
5	2443-0 ライトハウス(株)	7,980,000 落札			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	-------------------------------------

設 計 大 要	第二総合運動場 ・施設内トイレ改修 ・多目的グラウンド整備及び防球ネット改修
------------------	--

備 考	西川建設(株)・武田建設(株)・(株)中井鉄筋建設は入札書に辞退と記載した。
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	通学路安全対策工事No.2		
契約番号	H29-338-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 1月19日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路整備室		
契約金額	¥2,160,000円（うち取引に係る消費税 ¥160,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥2,995,920円（入札書比較価格 ¥2,774,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	(株) 三大建設		
履行期間	平成 30年 1月 19日 から 平成 30年 3月 9日		
履行場所	箕面市外院一丁目地内		
設計図書等配布	平成 29年 12月 27日 から 平成 29年 12月 28日 まで		
入札日	平成30年 1月18日 午前09時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1000882-0 (株) ケーズコントラクト	2,240,000			
2	1001228-0 (株) 三大建設	2,000,000 落札			
3	1129-0 (株) 滝井土木	2,300,000			
4	1000655-0 直進土木工業(株)	2,245,000			
5	9896-0 (株) ハルマ	2,650,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	道路改良 道路土工      1式 舗装工        1式 縁石工        1式
------------------	--

備 考	
--------	--



# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	市民野球場整備その他工事		
契約番号	H29-353-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 1月29日
契約依頼所属	子ども未来創造局 保健スポーツ室		
契約金額	¥5,032,800円（うち取引に係る消費税 ¥372,800円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥5,136,480円（入札書比較価格 ¥4,756,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	山村組		
履行期間	平成 30年 1月 29日 から 平成 30年 3月 9日		
履行場所	箕面市桜及び外院地内		
設計図書等配布	平成 30年 1月 17日 から 平成 30年 1月 19日 まで		
入札日	平成30年 1月26日 午後01時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	59-0 旭体育施設（株）	4,700,000			
2	1207-0 小畑建工（株）	辞退			
3	80-0 山村組	4,660,000 落札			
4	5065-0 （有）三光建設	辞退			
5	9949-0 （株）ユウカ	辞退			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	-------------------------------------

設 計 大 要	<b>【市民野球場】</b> ・野球場整備（内野、外屋）一式 <b>【テニスコート】</b> ・第一、第二壁打ちコート整備一式
------------------	--

備 考	辞退の3者は入札書に辞退と記載した。
--------	--------------------

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	スカイアリーナ放送設備改修工事		
契約番号	H29-354-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 1月29日
契約依頼所属	子ども未来創造局 保健スポーツ室		
契約金額	¥6,372,000円（うち取引に係る消費税 ¥472,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥6,556,680円（入札書比較価格 ¥6,071,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	相和システム(株)		
履行期間	平成30年 1月29日 から 平成30年 3月9日		
履行場所	箕面市新稲地内		
設計図書等配布	平成30年 1月18日 から 平成30年 1月19日 まで		
入札日	平成30年 1月26日 午後01時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1984-0 箕面電設(株)	6,070,000			
2	2176-0 三福電設(株)	6,010,000			
3	2117-0 相和システム(株)	5,900,000 落札			
4	2754-0 (有)伊藤電業	6,050,000			
5	9952-0 (有)大昇通信建設	6,010,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	-------------------------------------

設 計 大 要	<b>【スカイアリーナ】</b> ・メインアリーナ及びサブアリーナの放送設備改修工事一式
------------------	---

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	武道館第一・第二武道場照明設備改修工事		
契約番号	H29-355-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 1月29日
契約依頼所属	子ども未来創造局 保健スポーツ室		
契約金額	¥3,294,000円（うち取引に係る消費税 ¥244,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥3,386,880円（入札書比較価格 ¥3,136,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	(株) 宮野電気		
履行期間	平成 30年 1月 29日 から 平成 30年 3月 9日		
履行場所	箕面市新稲地内		
設計図書等配布	平成 30年 1月 18日 から 平成 30年 1月 19日 まで		
入札日	平成30年 1月26日 午後03時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1270-0 森本電気工事（株）	3,100,000			
2	895-0 中井電気工事（株）	3,100,000			
3	1258-0 （株）宮野電気	3,050,000 落札			
4	2915-0 松谷電気（株）	3,100,000			
5	5048-0 攝津電機工業（株）	3,100,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	-------------------------------------

設 計 大 要	【武道館】 ・第一、第二道場照明改修工事（LED化）一式
------------------	---------------------------------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	教学の森野外活動センター高圧受電設備改修工事		
契約番号	H29-356-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 1月29日
契約依頼所属	子ども未来創造局 青少年育成室		
契約金額	¥1,188,000円（うち取引に係る消費税 ¥88,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥1,262,520円（入札書比較価格 ¥1,169,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	(株)池永電気商会		
履行期間	平成30年 1月29日 から 平成30年 3月9日		
履行場所	箕面市 新稲 地内		
設計図書等配布	平成30年 1月18日 から 平成30年 1月19日 まで		
入札日	平成30年 1月26日 午後02時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1395-0 (株)ニワ電機商会	1,160,000			
2	2034-0 浦津電気工事(株)	1,150,000			
3	2801-0 (株)大起電工	1,150,000			
4	1256-0 (株)池永電気商会	1,100,000 落札			
5	1000450-0 (有)トップス	1,130,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	-------------------------------------

設 計 大 要	受電設備改修工事 一式
------------------	-------------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	萱野東小学校給食室空調設備改修工事		
契約番号	H29-357-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 1月29日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥2,484,000円（うち取引に係る消費税 ¥184,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥2,799,360円（入札書比較価格 ¥2,592,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	松谷電気（株）		
履行期間	平成 30年 1月 29日 から 平成 30年 3月 12日		
履行場所	箕面市石丸地内		
設計図書等配布	平成 30年 1月 18日 から 平成 30年 1月 19日 まで		
入札日	平成30年 1月26日 午後02時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1270-0 森本電気工事（株）	2,400,000			
2	2034-0 浦津電気工事（株）	2,500,000			
3	895-0 中井電気工事（株）	2,550,000			
4	1258-0 （株）宮野電気	2,590,000			
5	2915-0 松谷電気（株）	2,300,000 落札			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	-------------------------------------

設 計 大 要	萱野東小学校給食室空調設備改修工事 一式
------------------	----------------------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	都市計画道路萱野東西線道路改良工事No.3(西部地区)		
契約番号	H29-358-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 1月30日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路整備室		
契約金額	¥3,132,000円 (うち取引に係る消費税 ¥232,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥3,314,520円 (入札書比較価格 ¥3,069,000円)		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	直進土木工業(株)		
履行期間	平成 30年 1月 30日 から 平成 30年 3月 9日		
履行場所	箕面市坊島2丁目地内		
設計図書等配布	平成 30年 1月 18日 から 平成 30年 1月 19日 まで		
入札日	平成30年 1月29日 午前09時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1000882-0 (株)ケーゾコントラクト	辞退			
2	5065-0 (有)三光建設	辞退			
3	1129-0 (株)滝井土木	2,930,000			
4	1000655-0 直進土木工業(株)	2,900,000 落札			
5	1289-0 箕面土建	2,950,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	道路土工 1式 擁壁工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式
------------------	--

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	教学の森野外活動センターテント改修工事		
契約番号	H29-359-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 1月30日
契約依頼所属	子ども未来創造局 青少年育成室		
契約金額	¥2,181,600円（うち取引に係る消費税 ¥161,600円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥2,225,880円（入札書比較価格 ¥2,061,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	城下工務店（有）		
履行期間	平成 30年 1月 30日 から 平成 30年 3月 9日		
履行場所	箕面市 新稲 地内		
設計図書等配布	平成 30年 1月 19日 から 平成 30年 1月 23日 まで		
入札日	平成30年 1月29日 午後01時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1377-0 北谷建設（株）	辞退			
2	5094-0 北大阪木材（株）	辞退			
3	2710-0 （有）北栄工務店	2,050,000			
4	312-0 西川建設（株）	辞退			
5	1461-0 城下工務店（有）	2,020,000 落札			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	-------------------------------------

設 計 大 要	テント土台工事 一式
------------------	------------

備 考	辞退した3者は、入札書に辞退と記載した。
--------	----------------------