

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	武道館エアコン改修その他工事		
契約番号	H29-401-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 3月 6日
契約依頼所属	子ども未来創造局 保健スポーツ室		
契約金額	¥3,002,400円（うち取引に係る消費税 ¥222,400円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥3,130,920円（入札書比較価格 ¥2,899,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	箕面電設（株）		
履行期間	平成 30年 3月 6日 から 平成 30年 3月 20日		
履行場所	箕面市新稲 他 地内		
設計図書等配布	平成 30年 2月 26日 から 平成 30年 2月 28日 まで		
入札日	平成30年 3月 5日 午前11時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5048-0 攝津電機工業（株）	2,840,000			
2	1258-0 （株）宮野電気	2,850,000			
3	2176-0 三福電設（株）	2,830,000			
4	1984-0 箕面電設（株）	2,780,000 落札			
5	1270-0 森本電気工事（株）	2,875,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	<b>【武道館】</b> ・会議室エアコン改修 一式 <b>【第一市民プール】</b> ・量水器改修 一式
------------------	--

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	萱野保育所病児・病後児保育室改修工事		
契約番号	H29-414-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 3月28日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥24,300,000円（うち取引に係る消費税 ¥1,800,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥24,496,560円（入札書比較価格 ¥22,682,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥22,046,040円（入札書比較価格 ¥20,413,000円）		
請負業者	城下工務店（有）		
履行期間	平成 30年 3月 28日 から 平成 30年 7月 18日		
履行場所	箕面市萱野地内		
設計図書等配布	平成 30年 3月 16日 から 平成 30年 3月 19日 まで		
入札日	平成30年 3月27日 午前11時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2443-0 ライトハウス（株）	辞退			
2	5084-0 さくら建設（株）	辞退			
3	1461-0 城下工務店（有）	22,500,000 落札			
4	312-0 西川建設（株）	辞退			
5	5087-0 武田建設（株）	22,600,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・病児・病後児保育室改修工事 一式</li> <li>・屋外階段改修工事 一式</li> </ul>
------------------	---

備 考	ライトハウス(株)、さくら建設(株)は入札を辞退した。西川建設(株)は入札書に辞退と記載した。
--------	---