

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	都市計画道路萱野東西線道路改良工事No.4（西部地区）		
契約番号	H30-12-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 4月18日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路整備室		
契約金額	¥29,862,000円（うち取引に係る消費税 ¥2,212,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥31,796,280円（入札書比較価格 ¥29,441,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥28,227,960円（入札書比較価格 ¥26,137,000円）		
請負業者	（株）ケイビィイーアキード		
履行期間	平成 30年 4月 18日 から 平成 30年 11月 30日		
履行場所	坊島3丁目地内他		
現説日時	平成30年 4月10日 午前09時30分		
入札日	平成30年 4月17日 午前09時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1196-0 （株）今木組	28,100,000			
2	2945-0 （有）今宮建材	28,500,000			
3	2414-0 （株）ケイビィイーアキード	27,650,000 落札			
4	353-0 （株）大金建設	28,600,000			
5	1386-0 谷垣建設（株）	辞退			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	道路土工 1式 地盤改良工 1式 擁壁工 1式 排水構造物工 1式
------------------	--

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	配水管改良工事NO. 4（30）		
契約番号	H30-15-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 4月24日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥39,711,600円（うち取引に係る消費税 ¥2,941,600円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥42,325,200円（入札書比較価格 ¥39,190,000円）		
最低制限価格（税込）	あり ¥37,897,200円（入札書比較価格 ¥35,090,000円）		
請負業者	（株）津賀建設		
履行期間	平成 30年 4月 24日 から 平成 30年 9月 28日		
履行場所	箕面市 瀬川2丁目 地内 ほか		
設計図書等配布	平成 30年 4月 12日 から 平成 30年 4月 13日 まで		
入札日	平成30年 4月23日 午前09時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2945-0 （有）今宮建材	38,120,000			
2	2414-0 （株）ケイビィイーアキード	38,400,000			
3	1231-0 （株）津賀建設	36,770,000 落札			
4	1263-0 鳥井建設（株）	38,800,000			
5	297-0 （株）仲野商店	辞退			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	本体工事 配水管敷設DIP（GX形）φ75mm L=45.0m 配水管敷設DIP（GX形）φ100mm L=243.8m 配水管敷設DIP（GX形）φ150mm L=0.5m
------------------	--

備 考	（株）仲野商店 は入札書に辞退と記載した。
--------	-----------------------

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	配水管改良工事NO. 2（30）		
契約番号	H30-28-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 5月 1日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥80,211,600円（うち取引に係る消費税 ¥5,941,600円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥85,428,000円（入札書比較価格 ¥79,100,000円）		
最低制限価格（税込）	あり ¥76,885,200円（入札書比較価格 ¥71,190,000円）		
請負業者	（株）仲野商店		
履行期間	平成 30年 5月 1日 から 平成 30年 11月 30日		
履行場所	箕面市 船場東2丁目 地内 ほか		
設計図書等配布	平成 30年 4月 11日 から 平成 30年 4月 12日 まで		
入札日	平成30年 4月27日 午前09時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1196-0 （株）今木組	75,160,000			
2	2414-0 （株）ケイビィイーアキード	辞退			
3	353-0 （株）大金建設	辞退			
4	1386-0 谷垣建設（株）	75,800,000			
5	1263-0 鳥井建設（株）	76,700,000			
6	297-0 （株）仲野商店	74,270,000 落札			
7	1228-0 （株）三原組	75,550,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し7者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">                     本体工事                      配水管敷設 DIP（GX形）φ100mm L=145.4m                      配水管敷設 DIP（GX形）φ150mm L=224.7m                      配水管敷設 DIP（GX形）φ200mm L=361.0m                 </td> <td style="width: 50%; text-align: right; vertical-align: top;">                     給水連絡工事                      φ25～50mm 22箇所                 </td> </tr> </table>	本体工事 配水管敷設 DIP（GX形）φ100mm L=145.4m 配水管敷設 DIP（GX形）φ150mm L=224.7m 配水管敷設 DIP（GX形）φ200mm L=361.0m	給水連絡工事 φ25～50mm 22箇所
本体工事 配水管敷設 DIP（GX形）φ100mm L=145.4m 配水管敷設 DIP（GX形）φ150mm L=224.7m 配水管敷設 DIP（GX形）φ200mm L=361.0m	給水連絡工事 φ25～50mm 22箇所		

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	配水管改良工事NO. 3（30）		
契約番号	H30-29-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 5月 1日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥106,023,600円（うち取引に係る消費税 ¥7,853,600円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥113,022,000円（入札書比較価格 ¥104,650,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥101,719,800円（入札書比較価格 ¥94,185,000円）		
請負業者	(株) 今木組		
履行期間	平成 30年 5月 1日 から 平成 30年 12月 28日		
履行場所	箕面市 船場東3丁目 地内 ほか		
設計図書等配布	平成 30年 4月 11日 から 平成 30年 4月 12日 まで		
入札日	平成30年 4月27日 午前09時50分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	72-0 (株) 石川工業	99,470,000			
2	1196-0 (株) 今木組	98,170,000 落札			
3	2414-0 (株) ケイビィイーアキード	104,000,000			
4	1386-0 谷垣建設(株)	99,400,000			
5	353-0 (株) 大金建設	101,460,000			
6	1231-0 (株) 津賀建設		辞退		
7	297-0 (株) 仲野商店		辞退		

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し7者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">                     本体工事                      配水管敷設 DIP (GX形) φ 75mm L = 28.2m                      配水管敷設 DIP (GX形) φ 100mm L = 15.2m                      配水管敷設 DIP (GX形) φ 150mm L = 215.7m                 </td> <td style="width: 50%; border-left: 1px solid black;">                     給水連絡工事                      φ 13~50mm 24箇所                 </td> </tr> </table>	本体工事 配水管敷設 DIP (GX形) φ 75mm L = 28.2m 配水管敷設 DIP (GX形) φ 100mm L = 15.2m 配水管敷設 DIP (GX形) φ 150mm L = 215.7m	給水連絡工事 φ 13~50mm 24箇所
本体工事 配水管敷設 DIP (GX形) φ 75mm L = 28.2m 配水管敷設 DIP (GX形) φ 100mm L = 15.2m 配水管敷設 DIP (GX形) φ 150mm L = 215.7m	給水連絡工事 φ 13~50mm 24箇所		

備 考	
--------	--