

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	豊中亀岡線配水管改良工事NO. 1（30）		
契約番号	H30-42-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 5月23日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥84,272,400円（うち取引に係る消費税 ¥6,242,400円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥89,661,600円（入札書比較価格 ¥83,020,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥80,695,440円（入札書比較価格 ¥74,718,000円）		
請負業者	(株)江川組		
履行期間	平成30年 5月23日 から 平成31年 1月31日		
履行場所	箕面市 牧落2丁目 地内 ほか		
設計図書等配布	平成30年 4月26日 から 平成30年 5月7日 まで		
入札日	平成30年 5月22日 午前09時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	308-0 上田良建設（株）	80,530,000			
2	681-0 （株）江川組	78,030,000 落札			
3	1231-0 （株）津賀建設	79,650,000			
4	1263-0 鳥井建設（株）	80,530,000			
5	1228-0 （株）三原組	82,000,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	本体工事 配水管敷設DIP（GX形）φ100mm L=9.3m 配水管敷設DIP（GX形）φ150mm L=435.4m 配水管敷設DIP（GX形）φ300mm L=124.3m
------------------	--

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	豊中亀岡線配水管改良工事NO. 2（30）		
契約番号	H30-43-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 5月23日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥77,835,600円（うち取引に係る消費税 ¥5,765,600円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥82,814,400円（入札書比較価格 ¥76,680,000円）		
最低制限価格（税込）	あり ¥74,532,960円（入札書比較価格 ¥69,012,000円）		
請負業者	(株) 石川工業		
履行期間	平成 30年 5月 23日 から 平成 31年 1月 31日		
履行場所	箕面市 牧落3丁目 地内 ほか		
設計図書等配布	平成 30年 4月 26日 から 平成 30年 5月 7日 まで		
入札日	平成30年 5月22日 午前09時45分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	72-0 (株) 石川工業	72,070,000 落札			
2	2945-0 (有) 今宮建材		辞退		
3	308-0 上田良建設(株)	74,380,000			
4	681-0 (株) 江川組		辞退		
5	1231-0 (株) 津賀建設	73,700,000			
6	1263-0 鳥井建設(株)	74,380,000			
7	1228-0 (株) 三原組	75,500,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し7者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	本体工事 配水管敷設DIP（GX形）φ 75mm L=1.2m 配水管敷設DIP（GX形）φ 150mm L=25.3m 配水管敷設DIP（GX形）φ 200mm L=539.7m
------------------	---

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	下水道施設人孔蓋取替工事（その1）		
契約番号	H30-55-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 5月31日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥19,126,800円（うち取引に係る消費税 ¥1,416,800円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥20,374,200円（入札書比較価格 ¥18,865,000円）		
最低制限価格（税込）	あり ¥18,032,760円（入札書比較価格 ¥16,697,000円）		
請負業者	（株）西川組		
履行期間	平成 30年 5月 31日 から 平成 30年 11月 30日		
履行場所	箕面市 桜4丁目他 地内		
設計図書等配布	平成 30年 5月 21日 から 平成 30年 5月 22日 まで		
入札日	平成30年 5月30日 午前09時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1207-0 小畑建工（株）	18,150,000			
2	5031-0 （有）ケイエスティコーポレーション	18,000,000			
3	1981-0 （株）白石組	辞退			
4	1303-0 （株）西川組	17,710,000 落札			
5	5056-0 明広開発（株）	18,050,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	人孔蓋取替工（汚水） 5 1箇所（昼間） 人孔蓋取替工（雨水） 2 5箇所（昼間） 舗装工 一式 付帯工 一式
------------------	--

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	配水管改良工事NO. 1（30）		
契約番号	H30-56-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 6月 1日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥99,770,400円（うち取引に係る消費税 ¥7,390,400円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥106,261,200円（入札書比較価格 ¥98,390,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥95,635,080円（入札書比較価格 ¥88,551,000円）		
請負業者	(有) 今宮建材		
履行期間	平成 30年 6月 1日 から 平成 31年 3月 15日		
履行場所	箕面市 今宮3丁目 地内 ほか		
設計図書等配布	平成 30年 5月 10日 から 平成 30年 5月 15日 まで		
入札日	平成30年 5月31日 午前09時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	72-0 (株) 石川工業	辞退			
2	2945-0 (有) 今宮建材	92,380,000 落札			
3	308-0 上田良建設(株)	95,400,000			
4	681-0 (株) 江川組	98,390,000			
5	1386-0 谷垣建設(株)	97,500,000			
6	353-0 (株) 大金建設	辞退			
7	297-0 (株) 仲野商店	94,505,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し7者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	本体工事 配水管敷設DIP（GX形）φ75mm L= 41.8m 配水管敷設DIP（GX形）φ100mm L= 39.3m 配水管敷設DIP（GX形）φ150mm L= 998.3m
------------------	--

備 考	
--------	--