

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	都市計画道路萱野東西線道路改良工事No.5（西部地区）		
契約番号	H30-79-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 6月20日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路整備室		
契約金額	¥131,220,000円（うち取引に係る消費税 ¥9,720,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥139,625,640円（入札書比較価格 ¥129,283,000円）		
最低制限価格（税込）	あり ¥125,269,200円（入札書比較価格 ¥115,990,000円）		
請負業者	鳥井建設（株）		
履行期間	平成 30年 6月 20日 から 平成 31年 3月 15日		
履行場所	坊島3丁目地内他		
現説日時	平成30年 6月 4日 午前09時30分		
入札日	平成30年 6月19日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	72-0 （株）石川工業	123,500,000			
2	2945-0 （有）今宮建材	辞退			
3	308-0 上田良建設（株）	128,200,000			
4	681-0 （株）江川組	辞退			
5	353-0 （株）大金建設	122,000,000			
6	1231-0 （株）津賀建設	123,850,000			
7	1263-0 鳥井建設（株）	121,500,000 落札			
8	1228-0 （株）三原組	121,800,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し8者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	道路土工 1 式 地盤改良工 1 式 擁壁工 1 式 石・ブロック積(張)工 1 式
------------------	--

備考	
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	給水管整備工事（30）		
契約番号	H30-81-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 6月22日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥14,839,200円（うち取引に係る消費税 ¥1,099,200円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥15,627,600円（入札書比較価格 ¥14,470,000円）		
最低制限価格（税込）	あり ¥13,771,080円（入札書比較価格 ¥12,751,000円）		
請負業者	エースイ設備（株）		
履行期間	平成 30年 6月 22日 から 平成 31年 3月 8日		
履行場所	箕面市 市内一円 地内		
設計図書等配布	平成 30年 6月 7日 から 平成 30年 6月 8日 まで		
入札日	平成30年 6月21日 午前09時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	561-0 コスモ産業（株）	14,400,000			
2	664-0 （株）渡辺水道工業所	辞退			
3	1252-0 （株）三原工業	辞退			
4	1334-0 （株）小畑設備工業	辞退			
5	2155-0 エースイ設備（株）	13,740,000 落札			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	給水連絡工 HIVPφ13mm 30箇所 給水連絡工 HIVPφ20mm 28箇所 舗装本復旧工 一式
------------------	---

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	箕面中区配水地耐震補強工事（３０）		
契約番号	H30-88-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 6月27日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥119,772,000円（うち取引に係る消費税 ¥8,872,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥126,824,400円（入札書比較価格 ¥117,430,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥114,141,960円（入札書比較価格 ¥105,687,000円）		
請負業者	谷垣建設（株）		
履行期間	平成 30年 6月 27日 から 平成 31年 3月 15日		
履行場所	箕面市 箕面２丁目 地内		
設計図書等配布	平成 30年 6月 7日 から 平成 30年 6月 11日 まで		
入札日	平成30年 6月26日 午前09時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1196-0 （株）今木組	辞退			
2	308-0 上田良建設（株）	111,200,000			
3	681-0 （株）江川組	117,430,000			
4	1386-0 谷垣建設（株）	110,900,000 落札			
5	1231-0 （株）津賀建設	112,120,000			
6	1263-0 鳥井建設（株）	辞退			
7	297-0 （株）仲野商店	辞退			
8	1228-0 （株）三原組	112,000,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し８者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	（箕面中区配水地耐震補強工事） 土工 一式 仮設工 一式 仮設開口設置工・復旧工 一式
------------------	--

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	通学路安全対策工事No.1		
契約番号	H30-89-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 6月27日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路整備室		
契約金額	¥12,882,240円（うち取引に係る消費税 ¥954,240円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥14,594,040円（入札書比較価格 ¥13,513,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥12,882,240円（入札書比較価格 ¥11,928,000円）		
請負業者	(株) 白石組		
履行期間	平成 30年 6月 27日 から 平成 31年 1月 31日		
履行場所	箕面市内		
設計図書等配布	平成 30年 6月 14日 から 平成 30年 6月 18日 まで		
入札日	平成30年 6月26日 午前10時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1207-0 小畑建工（株）	13,500,000			
2	1981-0 （株）白石組	11,928,000 落札			
3	1303-0 （株）西川組	辞退			
4	80-0 山村組	辞退			
5	9896-0 （株）ハルマ	11,928,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	道路改良 道路土工 1 式 舗装工 1 式 排水構造物工 1 式
------------------	---

備 考	落札となるべき同価の入札をした者が二者あったためくじ引きにより落札者を決定した。
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	通学路安全対策工事No.2		
契約番号	H30-90-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 6月27日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路整備室		
契約金額	¥13,014,000円（うち取引に係る消費税 ¥964,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥13,854,240円（入札書比較価格 ¥12,828,000円）		
最低制限価格（税込）	あり ¥12,224,520円（入札書比較価格 ¥11,319,000円）		
請負業者	山村組		
履行期間	平成 30年 6月 27日 から 平成 31年 1月 31日		
履行場所	箕面市内		
設計図書等配布	平成 30年 6月 14日 から 平成 30年 6月 18日 まで		
入札日	平成30年 6月26日 午前10時20分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1207-0 小畑建工（株）	辞退			
2	1981-0 （株）白石組	12,600,000			
3	1303-0 （株）西川組	12,600,000			
4	80-0 山村組	12,050,000 落札			
5	1129-0 （株）滝井土木	12,500,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	道路改良 道路土工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式
------------------	--

備 考	
--------	--