

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	止々呂美小学校・中学校給食室改修工事		
契約番号	H30-95-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 7月 3日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥29,062,800円（うち取引に係る消費税 ¥2,152,800円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥29,663,280円（入札書比較価格 ¥27,466,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥26,696,520円（入札書比較価格 ¥24,719,000円）		
請負業者	西川建設（株）		
履行期間	平成 30年 7月 3日 から 平成 30年 9月 10日		
履行場所	箕面市 森町中 地内		
設計図書等配布	平成 30年 6月 20日 から 平成 30年 6月 25日 まで		
入札日	平成30年 7月 2日 午前11時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2443-0 ライトハウス（株）	27,000,000			
2	2978-0 （株）中島工務店 大阪支店	27,100,000			
3	1461-0 城下工務店（有）	辞退			
4	312-0 西川建設（株）	26,910,000 落札			
5	5087-0 武田建設（株）	辞退			

選 定 理 由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 建築工事 一式 ・ 電気設備工事 一式 ・ 機械設備工事 一式
------------------	---

備 考	城下工務店（有）、武田建設（株）は入札を辞退した。
--------	---------------------------

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	新家北受水場4号ポンプ吐出弁他更新工事		
契約番号	H30-109-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 7月20日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥7,992,000円（うち取引に係る消費税 ¥592,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥8,606,520円（入札書比較価格 ¥7,969,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	朝日企業（株）		
履行期間	平成30年 7月20日 から 平成31年 1月18日		
履行場所	箕面市 栗生新家 地内		
設計図書等配布	平成30年 7月 9日 から 平成30年 7月10日 まで		
入札日	平成30年 7月19日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	274-0 朝日企業（株）	7,400,000 落札			
2	302-0 イワキ・モリタニ電工（株）	辞退			
3	1976-0 荏原実業（株） 大阪支社	7,960,000			
4	2681-0 （株）前澤エンジニアリングサービス 大阪営業所	7,950,000			
5	924-0 横手産業（株）	7,850,000			

選 定 理 由	施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------------------	-----------------------

設 計 大 要	吐出弁（電動機舎）2台更新 機器仕様 φ150 JIS16K
------------------	-----------------------------------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	萱野小学校東門門扉改修工事		
契約番号	H30-110-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 7月20日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥2,376,000円（うち取引に係る消費税 ¥176,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥2,498,040円（入札書比較価格 ¥2,313,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	北摂瓦斯（株）		
履行期間	平成 30年 7月 20日 から 平成 30年 9月 14日		
履行場所	箕面市萱野地内		
設計図書等配布	平成 30年 7月 6日 から 平成 30年 7月 10日 まで		
入札日	平成30年 7月19日 午後01時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	6365-0 北摂瓦斯（株）	2,200,000 落札			
2	1377-0 北谷建設（株）	2,230,000			
3	1767-0 （株）中井鉄筋建設	2,250,000			
4	5094-0 北大阪木材（株）	2,270,000			
5	2710-0 （有）北栄工務店	2,265,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	別紙仕様書のとおり
------------------	-----------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	桜ヶ丘浄水場洗浄ポンプ操作盤他更新工事		
契約番号	H30-115-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 7月26日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥76,626,000円（うち取引に係る消費税 ¥5,676,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥79,036,560円（入札書比較価格 ¥73,182,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥70,557,480円（入札書比較価格 ¥65,331,000円）		
請負業者	(株) 宮野電気		
履行期間	平成 30年 7月 26日 から 平成 31年 3月 9日		
履行場所	箕面市 桜ヶ丘他 地内		
現説日時	平成30年 7月 9日 午後01時00分		
入札日	平成30年 7月25日 午前09時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2176-0 三福電設（株）	72,000,000			
2	5048-0 攝津電機工業（株）	71,900,000			
3	1984-0 箕面電設（株）	73,000,000			
4	1258-0 （株）宮野電気	70,950,000 落札			
5	393-0 相和電気工業（株） 箕面支店	71,860,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	ポンプ制御盤等更新 一式
------------------	--------------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	下水道管渠（地震対策）更生工事その1		
契約番号	H30-117-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 7月26日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥79,488,000円（うち取引に係る消費税 ¥5,888,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥83,785,320円（入札書比較価格 ¥77,579,000円）		
最低制限価格（税込）	あり ¥75,126,960円（入札書比較価格 ¥69,562,000円）		
請負業者	鳥井建設（株）		
履行期間	平成 30年 7月 26日 から 平成 31年 2月 22日		
履行場所	箕面市 石丸1丁目他 地内		
設計図書等配布	平成 30年 7月 5日 から 平成 30年 7月 9日 まで		
入札日	平成30年 7月25日 午前09時45分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	72-0 （株）石川工業		辞退		
2	308-0 上田良建設（株）	77,532,000			
3	681-0 （株）江川組	77,579,000			
4	1231-0 （株）津賀建設	74,470,000			
5	1263-0 鳥井建設（株）	73,600,000 落札			
6	1228-0 （株）三原組	77,300,000			
7	1386-0 谷垣建設（株）	75,800,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し7者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	管渠更生工（汚水・自立）φ 250mm L = 47.56m L' = 45.61m 管渠更生工（汚水・自立）φ 300mm L = 276.65m L' = 269.00m 管渠更生工（汚水・製管）φ 800mm L = 44.83m L' = 43.63m 管渠更生工（汚水・製管）φ 1000mm L = 53.85m L' = 52.35m
------------------	---

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	下水道管渠（地震対策）更生工事その2		
契約番号	H30-118-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 7月26日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥85,914,000円（うち取引に係る消費税 ¥6,364,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥90,574,200円（入札書比較価格 ¥83,865,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥81,228,960円（入札書比較価格 ¥75,212,000円）		
請負業者	(株) 津賀建設		
履行期間	平成 30年 7月 26日 から 平成 31年 2月 22日		
履行場所	箕面市 今宮3丁目他 地内		
設計図書等配布	平成 30年 7月 5日 から 平成 30年 7月 9日 まで		
入札日	平成30年 7月25日 午前10時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	72-0 (株) 石川工業	82,370,000			
2	308-0 上田良建設(株)	83,200,000			
3	681-0 (株) 江川組	辞退			
4	1231-0 (株) 津賀建設	79,550,000 落札			
5	1263-0 鳥井建設(株)	辞退			
6	1228-0 (株) 三原組	80,800,000			
7	2945-0 (有) 今宮建材	81,340,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し7者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	管渠更生工（自立）φ 250mm L = 16.96m L' = 15.91m 管渠更生工（製管）φ 800mm L = 160.18m L' = 155.38m 管渠更生工（製管）φ 1000mm L = 166.45m L' = 163.60m
------------------	--

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	下水道管渠（地震対策）更生工事その3		
契約番号	H30-119-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 7月26日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥89,964,000円（うち取引に係る消費税 ¥6,664,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥94,819,680円（入札書比較価格 ¥87,796,000円）		
最低制限価格（税込）	あり ¥85,082,400円（入札書比較価格 ¥78,780,000円）		
請負業者	（株）三原組		
履行期間	平成 30年 7月 26日 から 平成 31年 2月 22日		
履行場所	箕面市 桜1丁目他 地内		
設計図書等配布	平成 30年 7月 5日 から 平成 30年 7月 9日 まで		
入札日	平成30年 7月25日 午前10時15分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	72-0 （株）石川工業	86,770,000			
2	308-0 上田良建設（株）	85,600,000			
3	681-0 （株）江川組	87,796,000			
4	1231-0 （株）津賀建設	辞退			
5	1263-0 鳥井建設（株）	辞退			
6	1228-0 （株）三原組	83,300,000 落札			
7	2414-0 （株）ケイビィイーアキード	棄権			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し7者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	管渠更生工（製管）φ1000mm L=76.95m L'=73.95m 管渠更生工（製管）φ1300mm L=82.60m L'=79.70m 管渠更生工（製管）φ1500mm L=77.30m L'=71.40m
------------------	---

備 考	棄権の1者は入札に来なかった。
--------	-----------------

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	下水道管渠（地震対策）更生工事その4		
契約番号	H30-120-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 7月26日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥75,384,000円（うち取引に係る消費税 ¥5,584,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥79,483,680円（入札書比較価格 ¥73,596,000円）		
最低制限価格（税込）	あり ¥71,203,320円（入札書比較価格 ¥65,929,000円）		
請負業者	(株) 石川工業		
履行期間	平成 30年 7月 26日 から 平成 31年 2月 22日		
履行場所	箕面市 桜ヶ丘3丁目他 地内		
設計図書等配布	平成 30年 7月 5日 から 平成 30年 7月 9日 まで		
入札日	平成30年 7月25日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	72-0 (株) 石川工業	69,800,000 落札			
2	308-0 上田良建設(株)	73,300,000			
3	681-0 (株) 江川組	73,596,000			
4	1231-0 (株) 津賀建設	辞退			
5	1263-0 鳥井建設(株)	71,800,000			
6	1228-0 (株) 三原組	辞退			
7	353-0 (株) 大金建設	70,000,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し7者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	管渠更生工（汚水・自立）φ 250mm L = 11.04m L' = 10.14m 管渠更生工（汚水・自立）φ 300mm L = 61.53m L' = 57.93m 管渠更生工（雨水・製管）φ 900mm L = 116.68m L' = 113.98m 管渠更生工（雨水・製管）φ 1800mm L = 61.12m L' = 59.02m
------------------	---

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	中小学校給食室空調設備改修工事		
契約番号	H30-124-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 7月30日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥3,121,200円（うち取引に係る消費税 ¥231,200円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥3,233,520円（入札書比較価格 ¥2,994,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	森本電気工事（株）		
履行期間	平成 30年 7月 30日 から 平成 30年 9月 20日		
履行場所	箕面市稲内		
設計図書等配布	平成 30年 7月 18日 から 平成 30年 7月 20日 まで		
入札日	平成30年 7月27日 午前11時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1270-0 森本電気工事（株）	2,890,000 落札			
2	2117-0 相和システム（株）	2,914,000			
3	1256-0 （株）池永電気商会	2,990,000			
4	2754-0 （有）伊藤電業	2,950,000			
5	2915-0 松谷電気（株）	2,940,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	別紙設計書のとおり
------------------	-----------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	萱野東小学校給食室換気設備改修工事		
契約番号	H30-125-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 7月30日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥1,620,000円（うち取引に係る消費税 ¥120,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥1,718,280円（入札書比較価格 ¥1,591,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	(株) 増田設備		
履行期間	平成 30年 7月 30日 から 平成 30年 9月 10日		
履行場所	箕面市石丸地内		
設計図書等配布	平成 30年 7月 18日 から 平成 30年 7月 20日 まで		
入札日	平成30年 7月27日 午前11時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1252-0 (株) 三原工業	1,580,000			
2	2576-0 (株) 増田設備	1,500,000 落札			
3	2155-0 エースイ設備(株)	1,591,000			
4	561-0 コスモ産業(株)	辞退			
5	1334-0 (株) 小畑設備工業	1,590,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	別紙設計書のとおり
------------------	-----------

備 考	エースイ設備(株)は入札を辞退した。
--------	--------------------

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	箕面中区配水池緊急遮断弁更新工事		
契約番号	H30-126-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 8月 1日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥13,272,120円（うち取引に係る消費税 ¥983,120円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥18,960,480円（入札書比較価格 ¥17,556,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥13,272,120円（入札書比較価格 ¥12,289,000円）		
請負業者	(株)クボタ		
履行期間	平成 30年 8月 1日 から 平成 31年 2月 28日		
履行場所	箕面市 箕面 地内		
設計図書等配布	平成 30年 7月 20日 から 平成 30年 7月 23日 まで		
入札日	平成30年 7月31日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	844-0 (株)クボタ	12,289,000 落札			
2	252-0 (株)栗本鐵工所	15,800,000			
3	2532-0 (株)清水鐵工所 大阪営業所	16,850,000			
4	2681-0 (株)前澤エンジニアリングサービス 大阪営業所	12,289,000			
5	1238-0 (株)森田鐵工所 大阪営業支店	15,980,000			

選 定 理 由	施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	----------------------

設 計 大 要	緊急遮断弁更新 φ500面間伸縮機能付 一式 配管（ドレン管、オーバーフロー管）更新 φ200 HIVP管 一式
------------------	---

備 考	最低制限価格と同額の入札が二者あり、その二者でくじ引きを行い決定した。
--------	-------------------------------------

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	豊川支所空調設備他改修工事		
契約番号	H30-127-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 8月 1日
契約依頼所属	市民部 窓口課 豊川支所		
契約金額	¥11,286,000円（うち取引に係る消費税 ¥836,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥11,622,960円（入札書比較価格 ¥10,762,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥10,459,800円（入札書比較価格 ¥9,685,000円）		
請負業者	浦津電気工事(株)		
履行期間	平成 30年 8月 1日 から 平成 30年 10月 31日		
履行場所	箕面市 粟生間谷西 地内		
設計図書等配布	平成 30年 7月 19日 から 平成 30年 7月 23日 まで		
入札日	平成30年 7月31日 午前11時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2176-0 三福電設(株)	10,500,000			
2	1984-0 箕面電設(株)	10,700,000			
3	2801-0 (株)大起電工	10,500,000			
4	1395-0 (株)ニワ電機商会	10,530,000			
5	2034-0 浦津電気工事(株)	10,450,000 落札			

選 定 理 由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> ・空調設備改修 一式 ・自動火災報知設備新設 一式 ・放送設備改修 一式 ・非常警報機器改修 一式
------------------	--

備 考	
--------	--