

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	配水管改良工事NO. 5（30）		
契約番号	H30-132-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 8月 6日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥90,612,000円（うち取引に係る消費税 ¥6,712,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥96,476,400円（入札書比較価格 ¥89,330,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥86,828,760円（入札書比較価格 ¥80,397,000円）		
請負業者	(株) 三原組		
履行期間	平成 30年 8月 6日 から 平成 31年 3月 15日		
履行場所	箕面市 箕面3丁目 地内 ほか		
設計図書等配布	平成 30年 7月 18日 から 平成 30年 7月 19日 まで		
入札日	平成30年 8月 3日 午前09時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2945-0 (有) 今宮建材	86,650,000			
2	308-0 上田良建設(株)	辞退			
3	681-0 (株) 江川組	89,330,000			
4	1386-0 谷垣建設(株)	85,730,000			
5	353-0 (株) 大金建設	辞退			
6	297-0 (株) 仲野商店	84,800,000			
7	1228-0 (株) 三原組	83,900,000 落札			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し7者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;"> 本体工事 配水管敷設 DIP (GX形) φ 75mm L=134.5m 配水管敷設 DIP (GX形) φ 100mm L=232.5m 配水管敷設 DIP (GX形) φ 150mm L=612.7m </td> <td style="width: 50%; border-left: 1px solid black;"> 給水連絡工事 φ 13~75mm 68箇所 </td> </tr> </table>	本体工事 配水管敷設 DIP (GX形) φ 75mm L=134.5m 配水管敷設 DIP (GX形) φ 100mm L=232.5m 配水管敷設 DIP (GX形) φ 150mm L=612.7m	給水連絡工事 φ 13~75mm 68箇所
本体工事 配水管敷設 DIP (GX形) φ 75mm L=134.5m 配水管敷設 DIP (GX形) φ 100mm L=232.5m 配水管敷設 DIP (GX形) φ 150mm L=612.7m	給水連絡工事 φ 13~75mm 68箇所		

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	萱野中央人権文化センター空調設備改修工事		
契約番号	H30-135-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 8月 6日
契約依頼所属	人権文化部 人権施策室		
契約金額	¥11,858,400円（うち取引に係る消費税 ¥878,400円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥12,226,680円（入札書比較価格 ¥11,321,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥11,003,040円（入札書比較価格 ¥10,188,000円）		
請負業者	森本電気工事（株）		
履行期間	平成 30年 8月 6日 から 平成 30年 11月 30日		
履行場所	箕面市 萱野 地内		
設計図書等配布	平成 30年 7月 25日 から 平成 30年 7月 27日 まで		
入札日	平成30年 8月 3日 午前11時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5048-0 攝津電機工業（株）	11,000,000			
2	1258-0 （株）宮野電気	11,256,000			
3	895-0 中井電気工事（株）	11,300,000			
4	1270-0 森本電気工事（株）	10,980,000 落札			
5	1000450-0 （有）トップス	11,020,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	別紙のとおり
------------------	--------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	水道庁舎サーバ室等空調設備改修工事		
契約番号	H30-136-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 8月 6日
契約依頼所属	総務部 情報政策室		
契約金額	¥3,618,000円（うち取引に係る消費税 ¥268,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥3,668,760円（入札書比較価格 ¥3,397,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	(有) 伊藤電業		
履行期間	平成 30年 8月 6日 から 平成 30年 11月 9日		
履行場所	箕面市西小路地内		
設計図書等配布	平成 30年 7月 25日 から 平成 30年 7月 27日 まで		
入札日	平成30年 8月 3日 午前11時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	895-0 中井電気工事（株）	3,370,000			
2	1256-0 （株）池永電気商会	3,390,000			
3	2117-0 相和システム（株）	3,360,000			
4	2754-0 （有）伊藤電業	3,350,000 落札			
5	2915-0 松谷電気（株）	3,390,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	【1. 作業内容】 ①室外機改修 ②室内機改修 【2. 作業場所】
------------------	--

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	汚水本管補修・止水工事		
契約番号	H30-149-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 8月10日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥43,254,000円（うち取引に係る消費税 ¥3,204,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥45,551,160円（入札書比較価格 ¥42,177,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥40,530,240円（入札書比較価格 ¥37,528,000円）		
請負業者	(株) 大金建設		
履行期間	平成 30年 8月 10日 から 平成 31年 2月 15日		
履行場所	箕面市 牧落5丁目 地内他		
設計図書等配布	平成 30年 7月 30日 から 平成 30年 8月 1日 まで		
入札日	平成30年 8月 9日 午前09時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1196-0 (株) 今木組	40,350,000			
2	2414-0 (株) ケイビィイーアキード	41,300,000			
3	353-0 (株) 大金建設	40,050,000 落札			
4	1386-0 谷垣建設(株)	辞退			
5	297-0 (株) 仲野商店	41,950,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	管渠止水工（部分ライニング）φ250mm 246箇所
------------------	----------------------------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	仕切弁設置及び消火栓設置工事（30）		
契約番号	H30-150-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 8月10日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥8,553,600円（うち取引に係る消費税 ¥633,600円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥9,007,200円（入札書比較価格 ¥8,340,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	(株)ケーズコントラクト		
履行期間	平成 30年 8月 10日 から 平成 31年 3月 15日		
履行場所	箕面市 箕面8丁目 地内 ほか		
設計図書等配布	平成 30年 7月 31日 から 平成 30年 8月 2日 まで		
入札日	平成30年 8月 9日 午前10時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1000882-0 (株)ケーズコントラクト	7,920,000 落札			
2	5065-0 (有)三光建設	8,300,000			
3	1129-0 (株)滝井土木	辞退			
4	1000655-0 直進土木工業(株)	8,250,000			
5	9949-0 (株)ユウカ	8,200,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	本体工事 仕切弁設置工φ 75mm N=4基 仕切弁設置工φ 100mm N=3基 舗装本復旧 一式
------------------	---

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	箕面船場阪大前駅エントランス整備に伴う仮設工事		
契約番号	H30-161-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 8月24日
契約依頼所属	地域創造部 北急まちづくり推進室		
契約金額	¥30,780,000円（うち取引に係る消費税 ¥2,280,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥30,845,880円（入札書比較価格 ¥28,561,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥27,760,320円（入札書比較価格 ¥25,704,000円）		
請負業者	西川建設（株）		
履行期間	平成 30年 8月 24日 から 平成 30年 11月 30日		
履行場所	箕面市船場東 地内		
設計図書等配布	平成 30年 8月 6日 から 平成 30年 8月 8日 まで		
入札日	平成30年 8月23日 午後01時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1461-0 城下工務店（有）	辞退			
2	5084-0 さくら建設（株）	28,550,000			
3	312-0 西川建設（株）	28,500,000 落札			
4	9-0 （株）掛谷工務店 箕面支店	辞退			
5	2642-0 （株）前田組 箕面営業所	辞退			

選 定 理 由	工事内容から見て施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	親杭打設工事 一式
------------------	-----------

備 考	城下工務店（有）、(株)掛谷工務店、(株)前田組の辞退は入札書に記載した。
--------	---------------------------------------

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	市庁舎公用車駐車場天井他改修工事		
契約番号	H30-162-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 8月24日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 営繕課		
契約金額	¥8,564,400円（うち取引に係る消費税 ¥634,400円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥8,790,120円（入札書比較価格 ¥8,139,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	北大阪木材（株）		
履行期間	平成 30年 8月 24日 から 平成 30年 12月 14日		
履行場所	箕面市 西小路 地内		
設計図書等配布	平成 30年 8月 8日 から 平成 30年 8月 10日 まで		
入札日	平成30年 8月23日 午後02時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5087-0 武田建設（株）	7,980,000			
2	6365-0 北摂瓦斯（株）	8,050,000			
3	5094-0 北大阪木材（株）	7,930,000 落札			
4	1767-0 （株）中井鉄筋建設	辞退			
5	1377-0 北谷建設（株）	8,000,000			

選 定 理 由	工事内容から見て、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> ・天井材撤去 一式 ・照明器具・火災報知器関係取外・再取付 一式 ・公官署への届け出関係 一式 ・配管、配線及び調整 一式
------------------	--

備 考	楯中井鉄筋建設の辞退は入札書に辞退と記載した。
--------	-------------------------

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	構造物補修工事No.1 (H30)		
契約番号	H30-173-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 8月27日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路管理室		
契約金額	¥10,184,400円 (うち取引に係る消費税 ¥754,400円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥10,370,160円 (入札書比較価格 ¥9,602,000円)		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	上田良建設(株)		
履行期間	平成30年 8月27日 から 平成31年 1月31日		
履行場所	市内一円		
設計図書等配布	平成30年 8月 8日 から 平成30年 8月10日 まで		
入札日	平成30年 8月24日 午前09時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	308-0 上田良建設(株)	9,430,000 落札			
2	1231-0 (株)津賀建設	辞退			
3	1263-0 鳥井建設(株)	辞退			
4	1207-0 小畑建工(株)	辞退			
5	1981-0 (株)白石組	9,500,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	
------------------	--

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	構造物補修工事No.2 (H30)		
契約番号	H30-174-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 8月27日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路管理室		
契約金額	¥10,173,600円 (うち取引に係る消費税 ¥753,600円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥10,370,160円 (入札書比較価格 ¥9,602,000円)		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	(株) 三原組		
履行期間	平成 30年 8月 27日 から 平成 31年 1月 31日		
履行場所	市内一円		
設計図書等配布	平成 30年 8月 8日 から 平成 30年 8月 10日 まで		
入札日	平成30年 8月24日 午前09時50分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	72-0 (株) 石川工業	辞退			
2	2945-0 (有) 今宮建材	9,600,000			
3	681-0 (株) 江川組	辞退			
4	1228-0 (株) 三原組	9,420,000 落札			
5	5031-0 (有) ケイエスティコーポレーション	辞退			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	
------------------	--

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	構造物補修工事No.3 (H30)		
契約番号	H30-175-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 8月27日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路管理室		
契約金額	¥10,152,000円 (うち取引に係る消費税 ¥752,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥10,370,160円 (入札書比較価格 ¥9,602,000円)		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	(株) 大金建設		
履行期間	平成 30年 8月 27日 から 平成 31年 1月 31日		
履行場所	市内一円		
設計図書等配布	平成 30年 8月 8日 から 平成 30年 8月 10日 まで		
入札日	平成30年 8月24日 午前10時10分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1196-0 (株) 今木組	辞退			
2	1386-0 谷垣建設(株)	辞退			
3	353-0 (株) 大金建設	9,400,000 落札			
4	297-0 (株) 仲野商店	9,500,000			
5	1303-0 (株) 西川組	辞退			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	
------------------	--

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	舗装補修工事No.1 (H30)		
契約番号	H30-176-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 8月27日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路管理室		
契約金額	¥16,308,000円 (うち取引に係る消費税 ¥1,208,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥16,773,480円 (入札書比較価格 ¥15,531,000円)		
最低制限価格(税込)	あり ¥14,763,600円 (入札書比較価格 ¥13,670,000円)		
請負業者	(株) 三原舗道		
履行期間	平成 30年 8月 27日 から 平成 31年 1月 31日		
履行場所	市内一円		
設計図書等配布	平成 30年 8月 9日 から 平成 30年 8月 10日 まで		
入札日	平成30年 8月24日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5040-0 イケモトコーポレーション (株)	辞退			
2	1000586-0 三和産業(株)	15,300,000			
3	768-0 昭和建設 (株)	15,220,000			
4	521-0 東西道路 (株)	辞退			
5	9863-0 (株)松井組	15,300,000			
6	864-0 (株) 三原舗道	15,100,000 落札			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し6者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	
------------------	--

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	舗装補修工事No.2 (H30)		
契約番号	H30-177-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 8月27日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路管理室		
契約金額	¥16,297,200円 (うち取引に係る消費税 ¥1,207,200円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥16,773,480円 (入札書比較価格 ¥15,531,000円)		
最低制限価格(税込)	あり ¥14,763,600円 (入札書比較価格 ¥13,670,000円)		
請負業者	昭和建設(株)		
履行期間	平成30年 8月27日 から 平成31年 1月31日		
履行場所	市内一円		
設計図書等配布	平成30年 8月9日 から 平成30年 8月10日 まで		
入札日	平成30年 8月24日 午前10時50分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5040-0 イケモトコーポレーション(株)	15,280,000			
2	1000586-0 三和産業(株)	15,200,000			
3	768-0 昭和建設(株)	15,090,000 落札			
4	521-0 東西道路(株)	15,220,000			
5	9863-0 (株)松井組	辞退			
6	864-0 (株)三原舗道	辞退			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し6者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	
------------------	--

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	舗装補修工事No.3 (H30)		
契約番号	H30-178-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 8月27日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路管理室		
契約金額	¥16,092,000円 (うち取引に係る消費税 ¥1,192,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥16,773,480円 (入札書比較価格 ¥15,531,000円)		
最低制限価格(税込)	あり ¥14,763,600円 (入札書比較価格 ¥13,670,000円)		
請負業者	東西道路(株)		
履行期間	平成30年 8月27日 から 平成31年 1月31日		
履行場所	市内一円		
設計図書等配布	平成30年 8月9日 から 平成30年 8月10日 まで		
入札日	平成30年 8月24日 午前11時10分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5040-0 イケモトコーポレーション(株)	15,050,000			
2	1000586-0 三和産業(株)	15,075,000			
3	768-0 昭和建設(株)	辞退			
4	521-0 東西道路(株)	14,900,000 落札			
5	9863-0 (株)松井組	15,000,000			
6	864-0 (株)三原舗道	辞退			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し6者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	
------------------	--

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	ワークセンターささゆり空調設備改修工事		
契約番号	H30-172-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 8月29日
契約依頼所属	健康福祉部 障害福祉室		
契約金額	¥21,276,000円（うち取引に係る消費税 ¥1,576,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥21,847,320円（入札書比較価格 ¥20,229,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥19,662,480円（入札書比較価格 ¥18,206,000円）		
請負業者	相和システム（株）		
履行期間	平成 30年 8月 29日 から 平成 30年 10月 31日		
履行場所	箕面市瀬川地内		
設計図書等配布	平成 30年 8月 20日 から 平成 30年 8月 22日 まで		
入札日	平成30年 8月28日 午後01時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	895-0 中井電気工事（株）	19,880,000			
2	2915-0 松谷電気（株）	19,880,000			
3	2117-0 相和システム（株）	19,700,000 落札			
4	1256-0 （株）池永電気商会	20,200,000			
5	1395-0 （株）ニワ電機商会	20,220,000			

選 定 理 由	施工実績、技術的適性、地域性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	-------------------------------------

設 計 大 要	ワークセンターささゆり空調機更新工事 一式
------------------	-----------------------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	下水道施設人孔蓋取替工事（その2）		
契約番号	H30-179-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 8月30日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥17,712,000円（うち取引に係る消費税 ¥1,312,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥18,921,600円（入札書比較価格 ¥17,520,000円）		
最低制限価格（税込）	あり ¥16,701,120円（入札書比較価格 ¥15,464,000円）		
請負業者	小畑建工（株）		
履行期間	平成 30年 8月 30日 から 平成 31年 1月 31日		
履行場所	箕面市今宮3丁目他地内		
設計図書等配布	平成 30年 8月 14日 から 平成 30年 8月 20日 まで		
入札日	平成30年 8月29日 午前09時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1207-0 小畑建工（株）	16,400,000 落札			
2	5031-0 （有）ケイエスティコーポレーション	16,950,000			
3	1981-0 （株）白石組	17,250,000			
4	5056-0 明広開発（株）	16,750,000			
5	80-0 山村組	辞退			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	人孔蓋取替工（汚水） 5 6箇所（昼間） 人孔蓋取替工（雨水） 2 5箇所（昼間） 舗装工 一式 付帯工 一式
------------------	--

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	萱野汚水中継ポンプ場コントロールセンタ更新工事		
契約番号	H30-180-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 8月30日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥48,060,000円（うち取引に係る消費税 ¥3,560,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥49,465,080円（入札書比較価格 ¥45,801,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥34,624,800円（入札書比較価格 ¥32,060,000円）		
請負業者	三福電設（株）		
履行期間	平成 30年 8月 30日 から 平成 31年 3月 8日		
履行場所	箕面市 稲2丁目 地内		
設計図書等配布	平成 30年 8月 15日 から 平成 30年 8月 20日 まで		
入札日	平成30年 8月29日 午前10時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2176-0 三福電設（株）	44,500,000 落札			
2	5048-0 攝津電機工業（株）	44,600,000			
3	895-0 中井電気工事（株）	44,720,000			
4	1984-0 箕面電設（株）	45,800,000			
5	1258-0 （株）宮野電気	45,510,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	動力コントロールセンタ更新 一式 電灯配電盤（1）更新 1面 電灯配電盤（2）更新 1面 電灯配電盤（3）更新 1面
------------------	---

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	萱野汚水中継ポンプ場常時・予備2回線受電化工事		
契約番号	H30-181-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 8月30日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥4,698,000円（うち取引に係る消費税 ¥348,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥4,865,400円（入札書比較価格 ¥4,505,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	(有)トップス		
履行期間	平成30年 8月30日 から 平成31年 3月 8日		
履行場所	箕面市 稲2丁目 地内		
設計図書等配布	平成30年 8月15日 から 平成30年 8月20日 まで		
入札日	平成30年 8月29日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2034-0 浦津電気工事（株）	4,500,000			
2	2801-0 （株）大起電工	4,375,000			
3	1000450-0 （有）トップス	4,350,000 落札			
4	1395-0 （株）ニワ電機商会	4,500,000			
5	2915-0 松谷電気（株）	4,400,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	電気室・発電機室棟（受発電設備） 一式 屋外（構内配電線路） 一式 撤去工事 一式
------------------	---

備 考	
--------	--