

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	下水道管渠更生工事その1		
契約番号	H30-243-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年12月 7日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥45,900,000円 (うち取引に係る消費税 ¥3,400,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥48,324,600円 (入札書比較価格 ¥44,745,000円)		
最低制限価格(税込)	あり ¥42,844,680円 (入札書比較価格 ¥39,671,000円)		
請負業者	(株)江川組		
履行期間	平成30年12月 7日 から 平成31年 3月 22日		
履行場所	箕面市如意谷1丁目他 地内		
設計図書等配布	平成30年11月 27日 から 平成30年 11月 29日 まで		
入札日	平成30年12月 6日 午前10時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	72-0 (株)石川工業	44,740,000			
2	681-0 (株)江川組	42,500,000 落札			
3	1231-0 (株)津賀建設		辞退		
4	1263-0 鳥井建設(株)	43,600,000			
5	1228-0 (株)三原組		辞退		

選定理由	工事内容から見て、地域性、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5を指名。
------	---

設計大要	管渠更生工(汚水・自立) φ 250mm L=512.67m L'=488.07m
------	---

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	建設発生土処分地整備工事(その2)		
契約番号	H30-244-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年12月 7日
契約依頼所属	地域創造部 鉄道延伸室		
契約金額	¥51,775,200円 (うち取引に係る消費税 ¥3,835,200円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥54,501,120円 (入札書比較価格 ¥50,464,000円)		
最低制限価格(税込)	あり ¥48,344,040円 (入札書比較価格 ¥44,763,000円)		
請負業者	(株)仲野商店		
履行期間	平成30年12月 7日 から 平成31年 3月 31日		
履行場所	箕面市萱野4丁目地先		
設計図書等配布	平成30年11月 16日 から 平成30年 11月 20日 まで		
入札日	平成30年12月 6日 午前09時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1196-0 (株)今木組	48,365,000			
2	2945-0 (有)今宮建材	48,950,000			
3	2414-0 (株)ケイビィイーアキード	辞退			
4	1231-0 (株)津賀建設	辞退			
5	297-0 (株)仲野商店	47,940,000 落札			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------	--------------------------

設計大要	建設発生土処分地整備工事(その2) 道路改良 一式 道路土工 一式 地盤改良工 一式
------	---

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	下水道管渠更生工事その2		
契約番号	H30-245-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年12月 7日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥9,450,000円 (うち取引に係る消費税 ¥700,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥9,845,280円 (入札書比較価格 ¥9,116,000円)		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	谷垣建設(株)		
履行期間	平成30年12月 7日 から 平成31年 3月 15日		
履行場所	箕面市 箕面8丁目 地内		
設計図書等配布	平成30年11月 26日 から 平成30年 11月 28日 まで		
入札日	平成30年12月 6日 午前10時30分		

入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2945-0 (有)今宮建材	8,900,000			
2	308-0 上田良建設(株)	辞退			
3	2414-0 (株)ケイビィイーアキード	9,100,000			
4	1386-0 谷垣建設(株)	8,750,000 落札			
5	353-0 (株)大金建設	辞退			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。353
------	-----------------------------

設計大要	管渠更生工(雨水・自立) φ 700mm L = 29.36m L' = 28.31m
------	---

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	総合保健福祉センター事務スペース拡張工事		
契約番号	H30-252-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年12月21日
契約依頼所属	健康福祉部 健康福祉政策室		
契約金額	¥4,168,800円 (うち取引に係る消費税 ¥308,800円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥4,274,640円 (入札書比較価格 ¥3,958,000円)		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	(有)北栄工務店		
履行期間	平成30年12月21日から平成31年3月15日		
履行場所	箕面市萱野地内		
設計図書等配布	平成30年12月10日から平成30年12月12日まで		
入札日	平成30年12月20日 午後01時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	312-0 西川建設(株)	辞退			
2	1377-0 北谷建設(株)	3,910,000			
3	6365-0 北摂瓦斯(株)	辞退			
4	5094-0 北大阪木材(株)	3,880,000			
5	2710-0 (有)北栄工務店	3,860,000 落札			

選定理由	地域性、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	-------------------------------------

設計大要	別紙
------	----

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	東生涯学習センター防火設備他改修工事		
契約番号	H30-253-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年12月21日
契約依頼所属	子ども未来創造局 生涯学習・市民活動室		
契約金額	¥20,412,000円 (うち取引に係る消費税 ¥1,512,000円)		
予定価格(税込)	事前公表	¥21,008,160円	(入札書比較価格 ¥19,452,000円)
最低制限価格(税込)	あり	¥18,906,480円	(入札書比較価格 ¥17,506,000円)
請負業者	城下工務店(有)		
履行期間	平成30年12月21日から平成31年3月15日		
履行場所	箕面市粟生間谷西地内		
設計図書等配布	平成30年12月10日から平成30年12月12日まで		
入札日	平成30年12月20日 午後01時30分		

入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2443-0 ライトハウス(株)	辞退			
2	1461-0 城下工務店(有)	18,900,000 落札			
3	312-0 西川建設(株)	辞退			
4	5087-0 武田建設(株)	19,220,000			
5	1767-0 (株)中井鉄筋建設	19,060,000			

選定理由	地域性、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	-------------------------------------

設計大要	東生涯学習センター防火設備他改修工事 防火設備改修工事 排煙窓改修工事 昇降機扉遮煙設備設置工事
------	---

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	東図書館空調設備機器改修工事		
契約番号	H30-255-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年12月25日
契約依頼所属	子ども未来創造局 中央図書館		
契約金額	¥3,099,600円 (うち取引に係る消費税 ¥229,600円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥3,263,760円 (入札書比較価格 ¥3,022,000円)		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	(株)増田設備		
履行期間	平成30年12月25日から平成31年3月8日		
履行場所	箕面市粟生間谷西地内		
設計図書等配布	平成30年12月12日から平成30年12月14日まで		
入札日	平成30年12月21日 午後01時00分		

入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1252-0 (株)三原工業	3,000,000			
2	2576-0 (株)増田設備	2,870,000 落札			
3	1334-0 (株)小畠設備工業	3,000,000			
4	2155-0 エースイ設備(株)	3,022,000			
5	664-0 (株)渡辺水道工業所	2,999,000			

選定理由 地域性、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。

設計大要	空調設備機器改修工事 一式
------	---------------

備考

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	水害防止対策工事No.3		
契約番号	H30-256-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年12月26日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路管理室		
契約金額	¥11,178,000円 (うち取引に係る消費税 ¥828,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥11,766,600円 (入札書比較価格 ¥10,895,000円)		
最低制限価格(税込)	あり ¥10,314,000円 (入札書比較価格 ¥9,550,000円)		
請負業者	(有)ケイエスティコーポレーション		
履行期間	平成30年12月26日から平成31年3月15日		
履行場所	箕面市 小野原西 地内他		
設計図書等配布	平成30年12月13日から平成30年12月14日まで		
入札日	平成30年12月25日 午前09時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1207-0 小畠建工(株)	辞退			
2	5031-0 (有)ケイエスティコーポレーション	10,350,000 落札			
3	1000655-0 直進土木工業(株)	辞退			
4	1303-0 (株)西川組	10,680,000			
5	9949-0 (株)ユウカ	10,450,000			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------	--------------------------

設計大要	道路改良 道路土工 1式 構造物撤去工 1式 排水構造物工 1式
------	---

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	公園遊具補修等工事(西地区)		
契約番号	H30-257-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年12月27日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 公園緑地室		
契約金額	¥5,162,400円 (うち取引に係る消費税 ¥382,400円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥6,886,080円 (入札書比較価格 ¥6,376,000円)		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	(株)滝井土木		
履行期間	平成30年12月27日から平成31年3月15日		
履行場所	箕面市内		
設計図書等配布	平成30年12月13日から平成30年12月17日まで		
入札日	平成30年12月26日 午前09時30分		

入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1000882-0 (株)ケーズコントラクト	4,970,000			
2	5065-0 (有)三光建設	5,300,000			
3	1129-0 (株)滝井土木	4,780,000 落札			
4	9896-0 (株)ハルマ	4,950,000			
5	1289-0 箕面土建(株)	6,057,000			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------	--------------------------

設計大要	別紙の数量計算書のとおり。
------	---------------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	公園遊具補修等工事(東地区)		
契約番号	H30-258-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年12月27日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 公園緑地室		
契約金額	¥4,838,400円 (うち取引に係る消費税 ¥358,400円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥6,207,840円 (入札書比較価格 ¥5,748,000円)		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	(株)ケーズコントラクト		
履行期間	平成30年12月27日から平成31年3月15日		
履行場所	箕面市内		
設計図書等配布	平成30年12月13日から平成30年12月17日まで		
入札日	平成30年12月26日 午前09時40分		

入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1000882-0 (株)ケーズコントラクト	4,480,000 落札			
2	5065-0 (有)三光建設	5,100,000			
3	1129-0 (株)滝井土木	4,480,000			
4	9896-0 (株)ハルマ	4,580,000			
5	1289-0 箕面土建(株)	5,050,000			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------	--------------------------

設計大要	別紙の計算書のとおり
------	------------

備考	落札となるべき同価の入札をした者が二者あつたためくじ引きにより落札者を決定した。
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	スカイアリーナ照明設備その他改修工事		
契約番号	H30-259-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年12月28日
契約依頼所属	子ども未来創造局 保健スポーツ室		
契約金額	¥35,607,600円 (うち取引に係る消費税 ¥2,637,600円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥36,934,920円 (入札書比較価格 ¥34,199,000円)		
最低制限価格(税込)	あり ¥33,241,320円 (入札書比較価格 ¥30,779,000円)		
請負業者	箕面電設(株)		
履行期間	平成30年12月28日から平成31年3月15日		
履行場所	箕面市新稻地内		
設計図書等配布	平成30年12月14日から平成30年12月19日まで		
入札日	平成30年12月27日 午前11時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1984-0 箕面電設(株)	32,970,000 落札			
2	2176-0 三福電設(株)	33,875,000			
3	5048-0 攝津電機工業(株)	33,700,000			
4	1258-0 (株)宮野電気	33,800,000			
5	1270-0 森本電気工事(株)	34,000,000			

選定理由	地域性、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	-------------------------------------

設計大要	第一総合運動場スカイアリーナ <ul style="list-style-type: none"> ・メインアリーナ、サブアリーナ照明器具改修工事 一式 ・非常用照明器具改修工事 一式 ・蓄電池改修工事
------	---

備考	
----	--