

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	配水管改良工事N0.6 (30)		
契約番号	H30-285-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成31年 2月 4日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥47,476,800円 (うち取引に係る消費税 ¥3,516,800円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥49,982,400円 (入札書比較価格 ¥46,280,000円)		
最低制限価格(税込)	あり ¥44,850,240円 (入札書比較価格 ¥41,528,000円)		
請負業者	(株)石川工業		
履行期間	平成31年 2月 4日 から 平成31年 3月 31日		
履行場所	箕面市 西小路3丁目 地内 ほか		
設計図書等配布	平成31年 1月 23日 から 平成31年 1月 24日 まで		
入札日	平成31年 2月 1日 午前09時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	72-0 (株)石川工業	43,960,000 落札			
2	1196-0 (株)今木組	45,390,000			
3	2414-0 (株)ケイビィイーアキード	辞退			
4	1386-0 谷垣建設(株)	辞退			
5	353-0 (株)大金建設	辞退			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------	--------------------------

設計大要	配水管敷設 φ 75mm L=155.3m 配水管敷設 φ 100mm L= 11.0m 配水管敷設 φ 150mm L=355.8m 仕切弁設置 φ 75~150mm N= 22基
------	--

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	桜ヶ丘南住宅給水直結直圧化工事		
契約番号	H30-286-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成31年 2月 4日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 営繕課		
契約金額	¥5,832,000円 (うち取引に係る消費税 ¥432,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥6,188,400円 (入札書比較価格 ¥5,730,000円)		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	(株)増田設備		
履行期間	平成31年 2月 4日 から 平成31年 3月 15日		
履行場所	箕面市 桜ヶ丘 地内		
設計図書等配布	平成31年 1月 22日 から 平成31年 1月 24日 まで		
入札日	平成31年 2月 1日 午後01時00分		

入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	664-0 (株)渡辺水道工業所	5,650,000			
2	1334-0 (株)小畠設備工業	5,730,000			
3	2155-0 エースイ設備(株)	5,730,000			
4	2576-0 (株)増田設備	5,400,000 落札			
5	1252-0 (株)三原工業	5,700,000			

選定理由 地域性、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。

設計大要	<ul style="list-style-type: none"> ・給水直結直圧化工事 ・その他付帯工事(受水槽撤去も含む。)
------	---

備考

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	牧落住宅給水直結直圧化工事		
契約番号	H30-287-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成31年 2月 4日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 営繕課		
契約金額	¥4,158,000円 (うち取引に係る消費税 ¥308,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥4,413,960円 (入札書比較価格 ¥4,087,000円)		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	(株)増田設備		
履行期間	平成31年 2月 4日 から 平成31年 3月 15日		
履行場所	箕面市 牧落 地内		
設計図書等配布	平成31年 1月 22日 から 平成31年 1月 24日 まで		
入札日	平成31年 2月 1日 午後01時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	664-0 (株)渡辺水道工業所	4,020,000			
2	1334-0 (株)小畠設備工業	4,080,000			
3	2155-0 エースイ設備(株)	4,087,000			
4	2576-0 (株)増田設備	3,850,000 落札			
5	1252-0 (株)三原工業	4,000,000			

選定理由	地域性、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	-------------------------------------

設計大要	・給水直結直圧化工事 一式 ・その他付帯工事 一式
------	------------------------------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	コミュニティセンター照明器具改修工事(その3)		
契約番号	H30-289-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成31年2月6日
契約依頼所属	市民部市民サービス政策室		
契約金額	¥11,458,800円 (うち取引に係る消費税 ¥848,800円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥11,805,480円 (入札書比較価格 ¥10,931,000円)		
最低制限価格(税込)	あり ¥10,623,960円 (入札書比較価格 ¥9,837,000円)		
請負業者	三福電設(株)		
履行期間	平成31年2月6日から平成31年3月15日		
履行場所	箕面市粟生間谷西地内他		
設計図書等配布	平成31年1月25日から平成31年1月29日まで		
入札日	平成31年2月5日午後01時00分		

入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1984-0 箕面電設(株)	10,900,000			
2	2176-0 三福電設(株)	10,610,000 落札			
3	5048-0 攝津電機工業(株)	10,700,000			
4	2801-0 (株)大起電工	10,800,000			
5	9952-0 (有)大昇通信建設	10,800,000			

選定理由	地域性、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	-------------------------------------

設計大要	電灯設備改修工事一式
------	------------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	構造物補修工事No.4 (H30)		
契約番号	H30-293-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成31年 2月 6日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路管理室		
契約金額	¥10,281,600円 (うち取引に係る消費税 ¥761,600円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥10,591,560円 (入札書比較価格 ¥9,807,000円)		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	(株)白石組		
履行期間	平成31年 2月 6日 から 平成31年 8月 31日		
履行場所	市内一円		
設計図書等配布	平成31年 1月 25日 から 平成31年 1月 28日 まで		
入札日	平成31年 2月 5日 午前09時30分		

入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	308-0 上田良建設(株)	9,750,000			
2	1231-0 (株)津賀建設	辞退			
3	1263-0 鳥井建設(株)	辞退			
4	1207-0 小畠建工(株)	辞退			
5	1981-0 (株)白石組	9,520,000 落札			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------	--------------------------

設計大要	
------	--

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	構造物補修工事No.5 (H30)		
契約番号	H30-295-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成31年 2月 6日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路管理室		
契約金額	¥10,270,800円 (うち取引に係る消費税 ¥760,800円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥10,591,560円 (入札書比較価格 ¥9,807,000円)		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	(株)三原組		
履行期間	平成31年 2月 6日 から 平成31年 8月 31日		
履行場所	市内一円		
設計図書等配布	平成31年 1月 25日 から 平成31年 1月 28日 まで		
入札日	平成31年 2月 5日 午前09時50分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	72-0 (株)石川工業	9,740,000			
2	2945-0 (有)今宮建材	辞退			
3	681-0 (株)江川組	辞退			
4	1228-0 (株)三原組	9,510,000 落札			
5	5031-0 (有)ケイエスティコーポレーション	9,600,000			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------	--------------------------

設計大要	
------	--

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	構造物補修工事No.6 (H30)		
契約番号	H30-296-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成31年 2月 6日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路管理室		
契約金額	¥10,303,200円 (うち取引に係る消費税 ¥763,200円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥10,591,560円 (入札書比較価格 ¥9,807,000円)		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	谷垣建設(株)		
履行期間	平成31年 2月 6日 から 平成31年 8月 31日		
履行場所	市内一円		
設計図書等配布	平成31年 1月 25日 から 平成31年 1月 28日 まで		
入札日	平成31年 2月 5日 午前10時10分		

入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1196-0 (株)今木組	9,550,000			
2	1386-0 谷垣建設(株)	9,540,000 落札			
3	353-0 (株)大金建設	辞退			
4	297-0 (株)仲野商店	辞退			
5	1303-0 (株)西川組	辞退			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------	--------------------------

設計大要	
------	--

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	舗装補修工事No.5 (H30)		
契約番号	H30-307-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成31年 2月 6日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路管理室		
契約金額	¥16,221,600円 (うち取引に係る消費税 ¥1,201,600円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥16,747,560円 (入札書比較価格 ¥15,507,000円)		
最低制限価格(税込)	あり ¥14,740,920円 (入札書比較価格 ¥13,649,000円)		
請負業者	イケモトコーポレーション(株)		
履行期間	平成31年 2月 6日 から 平成31年 8月 31日		
履行場所	市内一円		
設計図書等配布	平成31年 1月 25日 から 平成31年 1月 28日 まで		
入札日	平成31年 2月 5日 午前10時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5040-0 イケモトコーポレーション(株)	15,020,000 落札			
2	1000586-0 三和産業(株)				
3	768-0 昭和建設(株)	15,120,000			
4	521-0 東西道路(株)	15,220,000			
5	9863-0 (株)松井組	15,300,000			
6	864-0 (株)三原舗道				

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し6者を指名。
------	--------------------------

設計大要	
------	--

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	舗装補修工事No.6 (H30)		
契約番号	H30-308-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成31年 2月 6日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路管理室		
契約金額	¥16,200,000円 (うち取引に係る消費税 ¥1,200,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥16,747,560円 (入札書比較価格 ¥15,507,000円)		
最低制限価格(税込)	あり ¥14,740,920円 (入札書比較価格 ¥13,649,000円)		
請負業者	(株)三原舗道		
履行期間	平成31年 2月 6日 から 平成31年 8月 31日		
履行場所	市内一円		
設計図書等配布	平成31年 1月 25日 から 平成31年 1月 28日 まで		
入札日	平成31年 2月 5日 午前10時50分		

入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5040-0 イケモトコーポレーション(株)	辞退			
2	1000586-0 三和産業(株)	辞退			
3	768-0 昭和建設(株)	15,040,000			
4	521-0 東西道路(株)	15,070,000			
5	9863-0 (株)松井組	辞退			
6	864-0 (株)三原舗道	15,000,000 落札			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し6者を指名。
------	--------------------------

設計大要	
------	--

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	舗装補修工事No.7 (H30)		
契約番号	H30-309-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成31年 2月 6日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路管理室		
契約金額	¥16,167,600円 (うち取引に係る消費税 ¥1,197,600円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥16,747,560円 (入札書比較価格 ¥15,507,000円)		
最低制限価格(税込)	あり ¥14,740,920円 (入札書比較価格 ¥13,649,000円)		
請負業者	昭和建設(株)		
履行期間	平成31年 2月 6日 から 平成31年 8月 31日		
履行場所	市内一円		
設計図書等配布	平成31年 1月 25日 から 平成31年 1月 28日 まで		
入札日	平成31年 2月 5日 午前11時10分		

入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5040-0 イケモトコーポレーション(株)	辞退			
2	1000586-0 三和産業(株)	辞退			
3	768-0 昭和建設(株)	14,970,000 落札			
4	521-0 東西道路(株)	15,010,000			
5	9863-0 (株)松井組	15,050,000			
6	864-0 (株)三原舗道	辞退			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し6者を指名。
------	--------------------------

設計大要	
------	--

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	通学路防犯カメラ設置工事		
契約番号	H30-292-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成31年 2月 8日
契約依頼所属	総務部 市民安全政策室		
契約金額	¥8,640,000円 (うち取引に係る消費税 ¥640,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥8,955,360円 (入札書比較価格 ¥8,292,000円)		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	森本電気工事(株)		
履行期間	平成31年 2月 8日 から 平成31年 3月 15日		
履行場所	箕面市 彩都粟生北、彩都粟生南、森町中、森町南 地内		
設計図書等配布	平成31年 1月 29日 から 平成31年 1月 31日 まで		
入札日	平成31年 2月 7日 午後01時00分		

入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1270-0 森本電気工事(株)	8,000,000 落札			
2	1395-0 (株)ニワ電機商会	8,165,000			
3	2801-0 (株)大起電工	8,100,000			
4	1258-0 (株)宮野電気	8,250,000			
5	2176-0 三福電設(株)	8,120,000			

選定理由	地域性、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	-------------------------------------

設計大要	防犯カメラ設置工事 一式 詳細は仕様書のとおり
------	----------------------------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	コミュニティセンター照明器具改修工事(その1)		
契約番号	H30-304-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成31年2月15日
契約依頼所属	市民部市民サービス政策室		
契約金額	¥11,502,000円 (うち取引に係る消費税 ¥852,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥11,884,320円 (入札書比較価格 ¥11,004,000円)		
最低制限価格(税込)	あり ¥10,695,240円 (入札書比較価格 ¥9,903,000円)		
請負業者	(株)ニワ電機商会		
履行期間	平成31年2月15日から平成31年3月15日		
履行場所	箕面市百楽荘地内他		
設計図書等配布	平成31年2月1日から平成31年2月5日まで		
入札日	平成31年2月14日午後01時00分		

入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1395-0 (株)ニワ電機商会	10,650,000 落札			
2	1256-0 (株)池永電気商会	11,000,000			
3	895-0 中井電気工事(株)	11,000,000			
4	2117-0 相和システム(株)	10,900,000			
5	1000450-0 (有)トップス	10,900,000			

選定理由	地域性、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	-------------------------------------

設計大要	電灯設備改修工事一式
------	------------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	コミュニティセンター照明器具改修工事(その2)		
契約番号	H30-305-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成31年2月15日
契約依頼所属	市民部市民サービス政策室		
契約金額	¥11,070,000円 (うち取引に係る消費税 ¥820,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥11,619,720円 (入札書比較価格 ¥10,759,000円)		
最低制限価格(税込)	あり ¥10,457,640円 (入札書比較価格 ¥9,683,000円)		
請負業者	(有)伊藤電業		
履行期間	平成31年2月15日から平成31年3月15日		
履行場所	箕面市萱野地内他		
設計図書等配布	平成31年2月1日から平成31年2月5日まで		
入札日	平成31年2月14日午後01時30分		

入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1270-0 森本電気工事(株)	10,476,000			
2	2034-0 浦津電気工事(株)	10,700,000			
3	2915-0 松谷電気(株)	10,600,000			
4	1001530-0 (株)ダイヤ	10,610,000			
5	2754-0 (有)伊藤電業	10,250,000 落札			
6	1258-0 (株)宮野電気	10,750,000			

選定理由	地域性、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------	-------------------------------------

設計大要	電灯設備改修工事一式
------	------------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	桜ヶ丘南住宅屋根防水改修工事		
契約番号	H30-320-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成31年 2月25日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 営繕課		
契約金額	¥26,103,600円 (うち取引に係る消費税 ¥1,933,600円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥26,377,920円 (入札書比較価格 ¥24,424,000円)		
最低制限価格(税込)	あり ¥23,739,480円 (入札書比較価格 ¥21,981,000円)		
請負業者	ライトハウス(株)		
履行期間	平成31年 2月 25日 から 平成31年 3月 26日		
履行場所	箕面市 桜ヶ丘 地内		
設計図書等配布	平成31年 2月 14日 から 平成31年 2月 15日 まで		
入札日	平成31年 2月22日 午後01時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1461-0 城下工務店(有)	24,250,000			
2	2443-0 ライトハウス(株)	24,170,000 落札			
3	312-0 西川建設(株)		辞退		
4	5087-0 武田建設(株)		辞退		
5	1767-0 (株)中井鉄筋建設		辞退		

選定理由	地域性、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	-------------------------------------

設計大要	・屋根防水改修工事 一式
------	--------------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	教学の森野外活動センターTEント他改修工事		
契約番号	H30-321-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成31年 2月25日
契約依頼所属	子ども未来創造局 青少年育成室		
契約金額	¥5,108,400円 (うち取引に係る消費税 ¥378,400円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥5,188,320円 (入札書比較価格 ¥4,804,000円)		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	北大阪木材(株)		
履行期間	平成31年 2月 25日 から 平成31年 3月 15日		
履行場所	箕面市新稻地内		
設計図書等配布	平成31年 2月 14日 から 平成31年 2月 15日 まで		
入札日	平成31年 2月22日 午後01時30分		

入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1461-0 城下工務店(有)	4,750,000			
2	312-0 西川建設(株)	辞退			
3	1767-0 (株)中井鉄筋建設	4,780,000			
4	1377-0 北谷建設(株)	辞退			
5	5094-0 北大阪木材(株)	4,730,000 落札			

選定理由	地域性、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	-------------------------------------

設計大要	・第1キャンプ場テント改修 一式 ・アスファルト舗装修繕 一式
------	------------------------------------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	本庁舎・第三別館子メーター取替工事		
契約番号	H30-326-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成31年 3月 1日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 営繕課		
契約金額	¥2,970,000円 (うち取引に係る消費税 ¥220,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥3,084,480円 (入札書比較価格 ¥2,856,000円)		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	(株) 池永電気商会		
履行期間	平成 31年 3月 1日 から 平成 31年 3月 15日		
履行場所	箕面市 西小路 地内		
設計図書等配布	平成 31年 2月 19日 から 平成 31年 2月 22日 まで		
入札日	平成31年 2月28日 午後02時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	895-0 中井電気工事(株)	2,780,000			
2	1270-0 森本電気工事(株)	2,758,000			
3	2117-0 相和システム(株)	2,776,000			
4	2915-0 松谷電気(株)	2,780,000			
5	1256-0 (株) 池永電気商会	2,750,000 落札			

選定理由	地域性、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき 5 者を指名。
------	---------------------------------------

設計大要	電気メーター取替工事 一式 ガスメーター取替工事 一式 水道メーター取替工事 一式 付帯工事 一式
------	--

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	箕面市立光明の郷ケアセンター給水直結直圧切替工事		
契約番号	H30-327-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成31年 3月 1日
契約依頼所属	健康福祉部 高齢福祉室		
契約金額	¥4,892,400円 (うち取引に係る消費税 ¥362,400円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥5,149,440円 (入札書比較価格 ¥4,768,000円)		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	(株)小畠設備工業		
履行期間	平成31年 3月 1日 から 平成31年 3月 25日		
履行場所	箕面市 粟生新家 地内		
設計図書等配布	平成31年 2月 20日 から 平成31年 2月 21日 まで		
入札日	平成31年 2月 28日 午後01時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	664-0 (株)渡辺水道工業所	4,700,000			
2	1334-0 (株)小畠設備工業	4,530,000 落札			
3	2576-0 (株)増田設備	4,768,000			
4	2155-0 エースイ設備(株)	4,768,000			
5	561-0 コスモー産業(株)	4,760,000			

選定理由	地域性、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	-------------------------------------

設計大要	給水直結直圧切替工事 1. 直接工事費 3,641,091円 2. 共通仮設費 47,465円 3. 現場管理費 422,091円
------	--

備考	
----	--