

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	コミュニティセンター中小会館空調設備改修工事		
契約番号	H30-339-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成31年 3月13日
契約依頼所属	市民部 市民サービス政策室		
契約金額	¥2,751,840円（うち取引に係る消費税 ¥203,840円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥2,857,680円（入札書比較価格 ¥2,646,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	中井電気工事（株）		
履行期間	平成 31年 3月 13日 から 平成 31年 3月 25日		
履行場所	箕面市稲地内		
設計図書等配布	平成 31年 3月 5日 から 平成 31年 3月 7日 まで		
入札日	平成31年 3月12日 午後01時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	895-0 中井電気工事（株）	2,548,000 落札			
2	2915-0 松谷電気（株）	2,590,000			
3	2034-0 浦津電気工事（株）	2,620,000			
4	2754-0 （有）伊藤電業	2,600,000			
5	1001530-0 （株）ダイヤ	2,580,000			

選 定 理 由	地域性、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	-------------------------------------

設 計 大 要	空調設備改修 一式
------------------	-----------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	第一テニスコートフェンス改修工事		
契約番号	H30-341-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成31年 3月18日
契約依頼所属	子ども未来創造局 保健スポーツ室		
契約金額	¥4,784,400円（うち取引に係る消費税 ¥354,400円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥4,914,000円（入札書比較価格 ¥4,550,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	(株) 中井鉄筋建設		
履行期間	平成 31年 3月 18日 から 平成 31年 3月 31日		
履行場所	箕面市桜地内		
設計図書等配布	平成 31年 3月 7日 から 平成 31年 3月 11日 まで		
入札日	平成31年 3月15日 午後01時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	312-0 西川建設（株）	4,470,000			
2	5087-0 武田建設（株）	辞退			
3	1767-0 （株）中井鉄筋建設	4,430,000 落札			
4	5094-0 北大阪木材（株）	4,500,000			
5	2710-0 （有）北栄工務店	辞退			

選 定 理 由	地域性、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	-------------------------------------

設 計 大 要	第一テニスコート ・フェンス改修工事 一式 ・壁打ちコート練習板改修工事 一式
------------------	---

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	第二総合運動場テニスコートフェンスその他工事		
契約番号	H30-342-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成31年 3月18日
契約依頼所属	子ども未来創造局 保健スポーツ室		
契約金額	¥4,482,000円（うち取引に係る消費税 ¥332,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥4,574,880円（入札書比較価格 ¥4,236,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	西川建設（株）		
履行期間	平成 31年 3月 18日 から 平成 31年 3月 31日		
履行場所	箕面市外院地内		
設計図書等配布	平成 31年 3月 7日 から 平成 31年 3月 11日 まで		
入札日	平成31年 3月15日 午後01時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	312-0 西川建設（株）	4,150,000 落札			
2	5087-0 武田建設（株）		辞退		
3	1767-0 （株）中井鉄筋建設	4,220,000			
4	5094-0 北大阪木材（株）	4,180,000			
5	2710-0 （有）北栄工務店		辞退		

選定理由	地域性、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	-------------------------------------

設計概要	第二総合運動場 ・防球ネット改修工事 一式 ・フェンス改修工事 一式
------	--

備考	
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	武道館空調設備設置工事		
契約番号	H30-349-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成31年 3月25日
契約依頼所属	子ども未来創造局 保健スポーツ室		
契約金額	¥29,700,000円（うち取引に係る消費税 ¥2,200,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥31,023,000円（入札書比較価格 ¥28,725,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥27,920,160円（入札書比較価格 ¥25,852,000円）		
請負業者	(株) 渡辺水道工業所		
履行期間	平成 31年 3月 25日 から 平成 31年 3月 31日		
履行場所	箕面市新稲地内		
設計図書等配布	平成 31年 3月 12日 から 平成 31年 3月 14日 まで		
入札日	平成31年 3月22日 午後01時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1252-0 (株) 三原工業	28,200,000			
2	561-0 コスモ産業(株)	28,200,000			
3	1334-0 (株) 小畑設備工業	28,720,000			
4	2576-0 (株) 増田設備	28,700,000			
5	664-0 (株) 渡辺水道工業所	27,500,000 落札			
6	2155-0 エースイ設備(株)	28,725,000			

選 定 理 由	地域性、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------------------	-------------------------------------

設 計 大 要	武道館空調設備設置工事 ・電気設備工事 一式 ・機械設備工事 一式 ・建築工事 一式
------------------	---

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	小中学校ブロック塀安全対策工事（その1）		
契約番号	H30-350-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成31年 3月25日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥7,576,200円（うち取引に係る消費税 ¥561,200円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥7,809,480円（入札書比較価格 ¥7,231,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	鳥井建設（株）		
履行期間	平成 31年 3月 25日 から 平成 31年 3月 31日		
履行場所	箕面市瀬川及び百楽荘地内		
設計図書等配布	平成 31年 3月 12日 から 平成 31年 3月 14日 まで		
入札日	平成31年 3月22日 午後01時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1231-0 （株）津賀建設		辞退		
2	308-0 上田良建設（株）	7,200,000			
3	1263-0 鳥井建設（株）	7,015,000	落札		
4	1386-0 谷垣建設（株）		辞退		
5	297-0 （株）仲野商店	7,130,000			

選 定 理 由	地域性、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	-------------------------------------

設 計 大 要	西南小学校 ブロック塀改修工事 一式 箕面小学校 ブロック塀改修工事 一式
------------------	--

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	小中学校ブロック塀安全対策工事（その3）		
契約番号	H30-351-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成31年 3月25日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥11,005,200円（うち取引に係る消費税 ¥815,200円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥11,356,200円（入札書比較価格 ¥10,515,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥10,213,560円（入札書比較価格 ¥9,457,000円）		
請負業者	(株) 江川組		
履行期間	平成 31年 3月 25日 から 平成 31年 3月 31日		
履行場所	箕面市萱野及び、稲地内		
設計図書等配布	平成 31年 3月 12日 から 平成 31年 3月 14日 まで		
入札日	平成31年 3月22日 午後02時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	681-0 (株) 江川組	10,190,000 落札			
2	72-0 (株) 石川工業	10,480,000			
3	1228-0 (株) 三原組	10,500,000			
4	353-0 (株) 大金建設		辞退		
5	1196-0 (株) 今木組		辞退		

選 定 理 由	地域性、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	-------------------------------------

設 計 大 要	第二中学校 ブロック塀改修工事 一式 小中学校 ブロック塀改修工事 一式
------------------	---

備 考	
--------	--