

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

| | | | |
|------------|---|-----|------------|
| 件名 | 豊中亀岡線配水管改良工事NO. 1 | | |
| 契約番号 | R1-34-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 令和元年 5月17日 |
| 契約依頼所属 | 上下水道局 | | |
| 契約金額 | ¥122,210,000円（うち取引に係る消費税 ¥11,110,000円） | | |
| 予定価格(税込) | 事前公表 ¥128,744,000円（入札書比較価格 ¥117,040,000円） | | |
| 最低制限価格(税込) | あり ¥116,407,500円（入札書比較価格 ¥105,825,000円） | | |
| 請負業者 | (株) 石川工業 | | |
| 履行期間 | 令和元年 5月17日 から 令和 2年 3月13日 | | |
| 履行場所 | 箕面市 西小路3丁目 地内 ほか | | |
| 設計図書等配布 | 令和元年 4月22日 から 令和元年 4月23日 まで | | |
| 入札日 | 令和元年 5月16日 午前09時30分 | | |

| 入札（見積）結果 | | | | | |
|----------|--------------------|-------------------|-----|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 72-0 (株) 石川工業 | 111,100,000 落札 | | | |
| 2 | 308-0 上田良建設(株) | 114,800,000 | | | |
| 3 | 681-0 (株) 江川組 | 113,360,000 | | | |
| 4 | 1386-0 谷垣建設(株) | 113,940,000 | | | |
| 5 | 353-0 (株) 大金建設 | 辞退 | | | |
| 6 | 1231-0 (株) 津賀建設 | 辞退 | | | |
| 7 | 1263-0 鳥井建設(株) | 114,644,000 | | | |
| 8 | 1228-0 (株) 三原組 | 辞退 | | | |

| | |
|------|--------------------------|
| 選定理由 | 地域性、施工能力、施工実績等を勘案し8者を指名。 |
|------|--------------------------|

| | |
|------|-----------------------------------|
| 設計概要 | 本体工事 配水管敷設 仕切弁設置 舗装本復旧一式 |
|------|-----------------------------------|

| | |
|----|--|
| 備考 | |
|----|--|

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

| | | | |
|------------|---|-----|------------|
| 件名 | 豊中亀岡線配水管改良工事NO. 2 | | |
| 契約番号 | R1-35-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 令和元年 5月17日 |
| 契約依頼所属 | 上下水道局 | | |
| 契約金額 | ¥85,030,000円（うち取引に係る消費税 ¥7,730,000円） | | |
| 予定価格（税込） | 事前公表 ¥89,606,000円（入札書比較価格 ¥81,460,000円） | | |
| 最低制限価格（税込） | あり ¥80,742,200円（入札書比較価格 ¥73,402,000円） | | |
| 請負業者 | （株）今木組 | | |
| 履行期間 | 令和元年 5月17日 から 令和 2年 2月15日 | | |
| 履行場所 | 箕面市 西小路2丁目 地内 ほか | | |
| 設計図書等配布 | 令和元年 4月22日 から 令和元年 4月23日 まで | | |
| 入札日 | 令和元年 5月16日 午前09時50分 | | |

入札（見積）結果

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
|---|-------------------|------------------|-----|-----|----|
| 1 | 72-0 （株）石川工業 | | | | |
| | | 辞退 | | | |
| 2 | 1196-0 （株）今木組 | 77,300,000 落札 | | | |
| 3 | 308-0 上田良建設（株） | 78,800,000 | | | |
| 4 | 681-0 （株）江川組 | 78,100,000 | | | |
| 5 | 1231-0 （株）津賀建設 | 78,450,000 | | | |
| 6 | 1263-0 鳥井建設（株） | 79,300,000 | | | |
| 7 | 1228-0 （株）三原組 | | | | |
| | | 辞退 | | | |

| | |
|------|--------------------------|
| 選定理由 | 地域性、施工能力、施工実績等を勘案し7者を指名。 |
|------|--------------------------|

| | |
|------|-----------------------------------|
| 設計概要 | 本体工事 配水管敷設 仕切弁設置 舗装本復旧一式 |
|------|-----------------------------------|

| | |
|----|--|
| 備考 | |
|----|--|

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

| | | | |
|------------|---|-----|------------|
| 件名 | 配水管改良工事NO. 2 | | |
| 契約番号 | R1-38-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 令和元年 5月22日 |
| 契約依頼所属 | 上下水道局 | | |
| 契約金額 | ¥87,274,000円（うち取引に係る消費税 ¥7,934,000円） | | |
| 予定価格(税込) | 事前公表 ¥92,653,000円（入札書比較価格 ¥84,230,000円） | | |
| 最低制限価格(税込) | あり ¥83,536,200円（入札書比較価格 ¥75,942,000円） | | |
| 請負業者 | 谷垣建設（株） | | |
| 履行期間 | 令和元年 5月22日 から 令和 2年 1月15日 | | |
| 履行場所 | 箕面市 栗生間谷東5丁目 地内 ほか | | |
| 設計図書等配布 | 令和元年 4月25日 から 令和元年 4月26日 まで | | |
| 入札日 | 令和元年 5月21日 午前09時30分 | | |

| 入札（見積）結果 | | | | | |
|----------|-------------------------|------------------|-----|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 1196-0 （株）今木組 | | 辞退 | | |
| 2 | 2945-0 （有）今宮建材 | 81,500,000 | | | |
| 3 | 2414-0 （株）ケイビィイーアキード | | 辞退 | | |
| 4 | 353-0 （株）大金建設 | | 辞退 | | |
| 5 | 1386-0 谷垣建設（株） | 79,340,000 落札 | | | |
| 6 | 297-0 （株）仲野商店 | 80,520,000 | | | |
| 7 | 1228-0 （株）三原組 | 82,600,000 | | | |
| | | | | | |

| | |
|------------------|--------------------------|
| 選 定 理 由 | 地域性、施工能力、施工実績等を勘案し7者を指名。 |
|------------------|--------------------------|

| | |
|------------------|--|
| 設 計 大 要 | 本体工事（配水管敷設、仕切弁設置、仮設配管工、既設管撤去工、舗装本復旧） 給水連絡工事、消火栓取付工事 |
|------------------|--|

| | |
|--------|--|
| 備 考 | |
|--------|--|

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

| | | | |
|------------|---|-----|------------|
| 件名 | 配水管改良工事NO. 3 | | |
| 契約番号 | R1-49-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 令和元年 5月31日 |
| 契約依頼所属 | 上下水道局 | | |
| 契約金額 | ¥68,310,000円（うち取引に係る消費税 ¥6,210,000円） | | |
| 予定価格(税込) | 事前公表 ¥71,940,000円（入札書比較価格 ¥65,400,000円） | | |
| 最低制限価格(税込) | あり ¥64,777,900円（入札書比較価格 ¥58,889,000円） | | |
| 請負業者 | (株) 仲野商店 | | |
| 履行期間 | 令和元年 5月 31日 から 令和元年 11月 30日 | | |
| 履行場所 | 箕面市 栗生外院6丁目 地内 ほか | | |
| 設計図書等配布 | 令和元年 5月 10日 から 令和元年 5月 14日 まで | | |
| 入札日 | 令和元年 5月30日 午前09時30分 | | |

| 入札（見積）結果 | | | | | |
|----------|--------------------------|------------------|-----|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 72-0 (株) 石川工業 | | 辞退 | | |
| 2 | 1196-0 (株) 今木組 | 63,300,000 | | | |
| 3 | 2945-0 (有) 今宮建材 | 63,000,000 | | | |
| 4 | 2414-0 (株) ケイビィイーアキード | | 辞退 | | |
| 5 | 1386-0 谷垣建設(株) | | 辞退 | | |
| 6 | 353-0 (株) 大金建設 | 63,400,000 | | | |
| 7 | 297-0 (株) 仲野商店 | 62,100,000 落札 | | | |
| | | | | | |

| | |
|------------------|--------------------------|
| 選 定 理 由 | 地域性、施工能力、施工実績等を勘案し7者を指名。 |
|------------------|--------------------------|

| | |
|------------------|---|
| 設 計 大 要 | 本体工事（配水管敷設、仕切弁設置、仮設配管工、既設管撤去工、舗装本復旧） 給水連絡工事 消火栓取付工事 |
|------------------|---|

| | |
|--------|--|
| 備 考 | |
|--------|--|

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

| | | | |
|------------|---|-----|------------|
| 件名 | 配水管改良工事NO. 4 | | |
| 契約番号 | R1-50-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 令和元年 5月31日 |
| 契約依頼所属 | 上下水道局 | | |
| 契約金額 | ¥60,918,000円（うち取引に係る消費税 ¥5,538,000円） | | |
| 予定価格(税込) | 事前公表 ¥64,262,000円（入札書比較価格 ¥58,420,000円） | | |
| 最低制限価格(税込) | あり ¥57,820,400円（入札書比較価格 ¥52,564,000円） | | |
| 請負業者 | 鳥井建設（株） | | |
| 履行期間 | 令和元年 5月 31日 から 令和元年 11月 30日 | | |
| 履行場所 | 箕面市 石丸2丁目 地内 ほか | | |
| 設計図書等配布 | 令和元年 5月 10日 から 令和元年 5月 14日 まで | | |
| 入札日 | 令和元年 5月30日 午前09時50分 | | |

| 入札（見積）結果 | | | | | |
|----------|-------------------------|------------------|-----|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 681-0 （株）江川組 | | 辞退 | | |
| 2 | 2414-0 （株）ケイビィイーアキード | | 辞退 | | |
| 3 | 1231-0 （株）津賀建設 | 56,430,000 | | | |
| 4 | 1263-0 鳥井建設（株） | 55,380,000 落札 | | | |
| 5 | 297-0 （株）仲野商店 | 56,000,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|------------------|--------------------------|
| 選 定 理 由 | 地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。 |
|------------------|--------------------------|

| | |
|------------------|--|
| 設 計 大 要 | 本体工事（配水管敷設、仕切弁設置、舗装本復旧）、給水連絡工事、消火栓取付工事 |
|------------------|--|

| | |
|--------|--|
| 備 考 | |
|--------|--|

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

| | | | |
|------------|---|-----|------------|
| 件名 | 配水管改良工事NO. 1 | | |
| 契約番号 | R1-51-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 令和元年 5月31日 |
| 契約依頼所属 | 上下水道局 | | |
| 契約金額 | ¥72,710,000円（うち取引に係る消費税 ¥6,610,000円） | | |
| 予定価格(税込) | 事前公表 ¥76,637,000円（入札書比較価格 ¥69,670,000円） | | |
| 最低制限価格(税込) | あり ¥69,056,900円（入札書比較価格 ¥62,779,000円） | | |
| 請負業者 | (株) ケイビィイーアキード | | |
| 履行期間 | 令和元年 5月 31日 から 令和元年 10月 30日 | | |
| 履行場所 | 箕面市 栗生間谷東7丁目地内 ほか | | |
| 設計図書等配布 | 令和元年 5月 10日 から 令和元年 5月 14日 まで | | |
| 入札日 | 令和元年 5月30日 午前10時10分 | | |

入札（見積）結果

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
|---|--------------------------|------------------|-----|-----|----|
| 1 | 1196-0 (株) 今木組 | 67,200,000 | | | |
| 2 | 2945-0 (有) 今宮建材 | 辞退 | | | |
| 3 | 308-0 上田良建設(株) | 辞退 | | | |
| 4 | 2414-0 (株) ケイビィイーアキード | 66,100,000 落札 | | | |
| 5 | 1386-0 谷垣建設(株) | 68,500,000 | | | |
| 6 | 353-0 (株) 大金建設 | 辞退 | | | |
| 7 | 297-0 (株) 仲野商店 | 67,060,000 | | | |
| | | | | | |

| | |
|------------------|--------------------------|
| 選 定 理 由 | 地域性、施工能力、施工実績等を勘案し7者を指名。 |
|------------------|--------------------------|

| | |
|------------------|---|
| 設 計 大 要 | <p>本体工事（配水管敷設、仕切弁設置、舗装本復旧）</p> <p>給水連絡工事</p> <p>消火栓取付工事</p> |
|------------------|---|

| | |
|--------|--|
| 備 考 | |
|--------|--|

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

| | | | |
|------------|---|-----|------------|
| 件名 | 配水管改良工事NO. 6 | | |
| 契約番号 | R1-52-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 令和元年 5月31日 |
| 契約依頼所属 | 上下水道局 | | |
| 契約金額 | ¥53,482,000円（うち取引に係る消費税 ¥4,862,000円） | | |
| 予定価格(税込) | 事前公表 ¥56,441,000円（入札書比較価格 ¥51,310,000円） | | |
| 最低制限価格(税込) | あり ¥50,690,200円（入札書比較価格 ¥46,082,000円） | | |
| 請負業者 | (株)津賀建設 | | |
| 履行期間 | 令和元年 5月 31日 から 令和元年 11月 30日 | | |
| 履行場所 | 箕面市 桜ヶ丘2丁目 地内 ほか | | |
| 設計図書等配布 | 令和元年 5月 10日 から 令和元年 5月 14日 まで | | |
| 入札日 | 令和元年 5月30日 午前10時30分 | | |

| 入札（見積）結果 | | | | | |
|----------|-------------------|------------------|-----|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 308-0 上田良建設（株） | 49,770,000 | | | |
| 2 | 681-0 （株）江川組 | 辞退 | | | |
| 3 | 1231-0 （株）津賀建設 | 48,620,000 落札 | | | |
| 4 | 1263-0 鳥井建設（株） | 辞退 | | | |
| 5 | 1228-0 （株）三原組 | 49,700,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|------------------|--------------------------|
| 選 定 理 由 | 地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。 |
|------------------|--------------------------|

| | |
|------------------|--|
| 設 計 大 要 | 本体工事（配水管敷設、仕切弁設置、舗装本復旧）、給水連絡工事、消火栓取付工事 |
|------------------|--|

| | |
|--------|--|
| 備 考 | |
|--------|--|