

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	E系 No4, No5不燃物搬送コンベア修繕		
契約番号	H24-1205-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成 24年 11月 20日
契約依頼所属	市民部 環境施設課		
契約金額	¥15,508,500円 (うち取引に係る消費税 ¥738,500円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥18,391,800円 (入札書比較価格 ¥17,516,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	三広工業(株)		
履行期間	平成 24年 11月 20日 から 平成 25年 3月 12日		
履行場所	箕面市環境クリーンセンター		
現説日時	平成 24年 11月 13日 午前 1時 00分		
入札日	平成 24年 11月 19日		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1000077-0 日本坩堝(株) 大阪支店	辞退			
2	2396-0 三広工業(株)	14,770,000 落札			
3	2872-0 栄興設備工業(株)	17,500,000			
4	1418-0 (株)ウォーターエージェンシー 大	19,000,000			
5	2201-0 荏原環境プラント(株) 営業本部	19,500,000			

選定理由	工事内容から見て、施工実績、技術的適性を勘案し、5者を指名。
------	--------------------------------

設計概要	・ E系 No4, No5不燃物搬送コンベア修繕
------	--------------------------

備考	日本坩堝(株)の辞退は、入札辞退のため。
----	----------------------

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	小野原多世代地域交流センター新築に伴う植栽工事		
契約番号	H24-1176-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成24年11月21日
契約依頼所属	地域創造部 商工観光課		
契約金額	¥2,436,000円 (うち取引に係る消費税 ¥116,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥2,630,250円 (入札書比較価格 ¥2,505,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	北田造園土木		
履行期間	平成24年11月21日 から 平成25年2月28日		
履行場所	箕面市小野原東地内		
現説日時	平成24年10月29日 午前1時30分		
入札日	平成24年11月20日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2806-0 北田造園土木	2,320,000 落札			
2	2368-0 (有)中井造園	2,410,000			
3	1284-0 柴田造園	2,350,000			
4	1155-0 岸本造園	2,450,000			
5	311-0 植己造園	2,450,000			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------	---------------------------

設計概要	植栽工事一式
------	--------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	箕面市立病院設備等改修（6期）工事		
契約番号	H24-1209-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成24年11月27日
契約依頼所属	病院事務局		
契約金額	¥78,045,450円（うち取引に係る消費税 ¥3,716,450円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥84,300,300円（入札書比較価格 ¥80,286,000円）		
最低制限価格	あり ¥78,045,450円		
請負業者	日本空調サービス（株）大阪支店		
履行期間	平成24年11月27日から平成25年3月12日		
履行場所	箕面市萱野地内		
設計図書等配布	平成24年11月8日から平成24年11月8日まで		
入札日	平成24年11月26日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2518-0 （株）八神	74,329,000			
2	940-0 新日本空調（株）大阪支店	79,000,000			
3	695-0 三菱冷熱工業（株）大阪支社	74,329,000			
4	246-0 オーク設備工業（株）関西支社	74,329,000			
5	698-0 日本空調サービス（株）大阪支店	74,329,000 落札			

選 定 理 由	工事内容から見て、施工実績、技術的適性を勘案し、5者を指名。
------------------	--------------------------------

設 計 大 要	機械設備工事 自動制御設備改修工事（savic-netFX）一式 電気設備工事 動力設備改修工事（CSB-B-1）一式
------------------	--

備 考	4者でくじの結果、日本空調サービス（株）大阪支店に決定
--------	-----------------------------

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	公園施設補修工事 NO. 3		
契約番号	H24-1211-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成 24年 11月 27日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 公園課		
契約金額	¥6,300,000円 (うち取引に係る消費税 ¥300,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥6,510,000円 (入札書比較価格 ¥6,200,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(有)大濱産業		
履行期間	平成 24年 11月 27日 から 平成 25年 3月 8日		
履行場所	箕面市内全域		
現説日時	平成 24年 11月 14日 午前 1時 00分		
入札日	平成 24年 11月 26日 午前 1時 00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	80-0 山村組	辞退			
2	5065-0 (有)三光建設	6,150,000			
3	5056-0 明広開発(株)	辞退			
4	2445-0 (株)協和	6,100,000			
5	929-0 (有)大濱産業	6,000,000 落札			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級(D等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	白島公園(既設遊具撤去及び遊具設置) 一式 瀬川南公園(既設遊具撤去及び遊具設置) 一式 北の杜公園(スライドシーソー設置、人工芝設置) 一式 新船場西公園(遊歩道改修) 一式
------------------	---

備 考	明広開発(株)の辞退は、現説辞退のため。 山村組の辞退は、入札辞退のため。
--------	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	坊島水系配水幹線敷設工事(24)		
契約番号	H24-1213-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成24年11月27日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥35,490,000円 (うち取引に係る消費税 ¥1,690,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥36,687,000円 (入札書比較価格 ¥34,940,000円)		
最低制限価格	あり ¥32,357,850円		
請負業者	上田良建設(株)		
履行期間	平成24年11月27日から平成25年3月12日		
履行場所	箕面市百楽荘1丁目ほか地内		
設計図書等配布	平成24年11月15日から平成24年11月15日まで		
入札日	平成24年11月26日 午前1時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1386-0 谷垣建設(株)	34,500,000			
2	18-0 新生重機建設(株)	34,000,000			
3	1196-0 (株)今木組	34,100,000			
4	308-0 上田良建設(株)	33,800,000 落札			
5	353-0 (株)大金建設	34,500,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級(E等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	配水管敷設工 DCIP 300mm L=423.64m 仕切弁設置工 300mm N=1基 舗装本復旧工 1式
------------------	---

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	学校受水槽等改修工事（その7）		
契約番号	H24-1214-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成24年11月27日
契約依頼所属	教育推進部 学校管理課		
契約金額	¥29,778,000円（うち取引に係る消費税 ¥1,418,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥31,389,750円（入札書比較価格 ¥29,895,000円）		
最低制限価格	あり ¥27,875,400円		
請負業者	（株）渡辺水道工業所		
履行期間	平成24年11月27日から平成25年2月28日		
履行場所	箕面市 稲、小野原東 地内		
設計図書等配布	平成24年11月14日から平成24年11月14日まで		
入札日	平成24年11月26日 午後0時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	561-0 コスモ産業（株）	28,580,000			
2	2155-0 エースイ設備（株）	29,800,000			
3	664-0 （株）渡辺水道工業所	28,360,000 落札			
4	1334-0 （株）小畑設備工業	28,700,000			
5	1252-0 （株）三原工業	29,000,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------------------	---------------------------

設 計 大 要	中小学校、豊川南小学校 ・受水槽改修工事 一式 受水槽更新工事 上記に伴う機械設備、電気設備、建築工事
------------------	--

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	学校受水槽等改修工事(その8)		
契約番号	H24-1215-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成24年11月27日
契約依頼所属	教育推進部 学校管理課		
契約金額	¥25,200,000円 (うち取引に係る消費税 ¥1,200,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥26,696,250円 (入札書比較価格 ¥25,425,000円)		
最低制限価格	あり ¥23,737,350円		
請負業者	(株)増田設備		
履行期間	平成24年11月27日から平成25年2月28日		
履行場所	箕面市 瀬川、稲地内		
設計図書等配布	平成24年11月14日から平成24年11月14日まで		
入札日	平成24年11月26日 午後0時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	664-0 (株)渡辺水道工業所	25,200,000			
2	2576-0 (株)増田設備	24,000,000 落札			
3	1136-0 (株)指尾水道工業所	25,400,000			
4	561-0 コスモ産業(株)	24,680,000			
5	2155-0 エースイ設備(株)	25,420,000			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------	---------------------------

設計概要	第三中学校、第五中学校 ・受水槽改修工事 一式 受水槽更新工事 上記に伴う機械設備、電気設備、建築工事
------	--

備考	
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	粗大ごみ処理施設供給コンベヤ他修繕		
契約番号	H24-1234-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成24年11月28日
契約依頼所属	市民部 環境施設課		
契約金額	¥3,748,500円（うち取引に係る消費税 ¥178,500円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥4,884,600円（入札書比較価格 ¥4,652,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	三広工業（株）		
履行期間	平成24年11月28日から平成25年2月28日		
履行場所	箕面市環境クリーンセンター		
設計図書等配布	平成24年11月19日から平成24年11月19日まで		
入札日	平成24年11月27日 午後0時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1418-0 （株）ウォーターエージェンシー 大	辞退			
2	197-0 K E E 環境工事（株）	辞退			
3	1744-0 日本メンテナンスエンジニアリング（株）	4,450,000			
4	2396-0 三広工業（株）	3,570,000 落札			
5	5059-0 吉野ゴム工業（株）	4,360,000			

選 定 理 由	工事内容から見て、施工実績、技術的適性を勘案し、5者を指名。
------------------	--------------------------------

設 計 大 要	1．供給コンベヤエプロンパン取替修繕 1式 2．バグフィルターろ布取替修繕 1式 3．3可燃物コンベヤスカートゴム他取替修繕 1式 4．アルミ選別機ドラムシェル他取替修繕 1式
------------------	---

備 考	K E E 環境工事（株）、（株）ウォーターエージェンシーの辞退は、入札辞退のため。
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	第一中学校給食棟新築に伴う電気設備工事		
契約番号	H24-1238-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成24年11月28日
契約依頼所属	教育推進部 学校管理課		
契約金額	¥24,864,000円（うち取引に係る消費税 ¥1,184,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥25,313,400円（入札書比較価格 ¥24,108,000円）		
最低制限価格	あり ¥22,248,450円		
請負業者	相和システム（株）		
履行期間	平成24年11月28日から平成25年7月18日		
履行場所	箕面市 新稲 地内		
設計図書等配布	平成24年11月16日から平成24年11月16日まで		
入札日	平成24年11月27日 午前10時20分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2915-0 松谷電気（株）	23,800,000			
2	2754-0 （有）伊藤電業	23,800,000			
3	1256-0 （株）池永電気商会	23,900,000			
4	895-0 中井電気工事（株）	23,820,000			
5	2117-0 相和システム（株）	23,680,000 落札			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------------------	---------------------------

設 計 大 要	第一中学校給食棟新築に伴う電気設備工事 ・電灯設備、コンセント設備、動力設備、受変電設備 構内交換設備、拡声設備、テレビ共同受信設備、自動火災報知設備工事
------------------	---

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	第二中学校給食棟新築に伴う電気設備工事		
契約番号	H24-1239-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成 24年 11月 28日
契約依頼所属	教育推進部 学校管理課		
契約金額	¥24,990,000円（うち取引に係る消費税 ¥1,190,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥25,725,000円（入札書比較価格 ¥24,500,000円）		
最低制限価格	あり ¥22,602,300円		
請負業者	箕面電設（株）		
履行期間	平成 24年 11月 28日 から 平成 25年 7月 18日		
履行場所	箕面市 萱野 地内		
設計図書等配布	平成 24年 11月 16日 から 平成 24年 11月 16日 まで		
入札日	平成 24年 11月 27日 午前 10時 40分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2915-0 松谷電気（株）	24,380,000			
2	2034-0 浦津電気工事（株）	24,050,000			
3	1270-0 森本電気工事（株）	24,372,000			
4	5048-0 攝津電機工業（株）	24,400,000			
5	1984-0 箕面電設（株）	23,800,000 落札			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------------------	---------------------------

設 計 大 要	第二中学校給食棟新築に伴う電気設備工事 ・電灯設備、コンセント設備、動力設備、受変電設備 構内交換設備、拡声設備、テレビ共同受信設備、自動火災報知設備工事
------------------	---

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	第三中学校給食棟新築に伴う電気設備工事		
契約番号	H24-1240-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成24年11月28日
契約依頼所属	教育推進部 学校管理課		
契約金額	¥25,830,000円 (うち取引に係る消費税 ¥1,230,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥26,766,600円 (入札書比較価格 ¥25,492,000円)		
最低制限価格	あり ¥23,537,850円		
請負業者	(有)伊藤電業		
履行期間	平成24年11月28日 から 平成25年 7月 18日		
履行場所	箕面市 瀬川 地内		
設計図書等配布	平成24年11月16日 から 平成24年11月16日 まで		
入札日	平成24年11月27日 午前10時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2801-0 (有)大起電工	24,970,000			
2	2754-0 (有)伊藤電業	24,600,000 落札			
3	1256-0 (株)池永電気商会	24,900,000			
4	895-0 中井電気工事(株)	24,800,000			
5	2117-0 相和システム(株)	24,860,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------------------	---------------------------

設 計 大 要	第三中学校給食棟新築に伴う電気設備工事 ・電灯設備、コンセント設備、動力設備、受変電設備 構内交換設備、拡声設備、テレビ共同受信設備、自動火災報知設備工事
------------------	---

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	第四中学校給食棟新築に伴う電気設備工事		
契約番号	H24-1241-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成24年11月28日
契約依頼所属	教育推進部 学校管理課		
契約金額	¥26,848,500円（うち取引に係る消費税 ¥1,278,500円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥27,403,950円（入札書比較価格 ¥26,099,000円）		
最低制限価格	あり ¥24,101,700円		
請負業者	浦津電気工事（株）		
履行期間	平成24年11月28日 から 平成25年 月 18日		
履行場所	箕面市 石丸 地内		
設計図書等配布	平成24年11月16日 から 平成24年11月16日 まで		
入札日	平成24年11月27日 午前1時20分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2916-0 （有）道原電設 本社	25,900,000			
2	2801-0 （有）大起電工	25,640,000			
3	2034-0 浦津電気工事（株）	25,570,000 落札			
4	1395-0 （株）ニワ電機商会	26,080,000			
5	2176-0 三福電設（株）	26,010,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------------------	---------------------------

設 計 大 要	第四中学校給食棟新築に伴う電気設備工事 ・電灯設備、コンセント設備、動力設備、受変電設備 構内交換設備、拡声設備、テレビ共同受信設備、自動火災報知設備工事
------------------	---

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	第五中学校給食棟新築に伴う電気設備工事		
契約番号	H24-1242-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成24年11月28日
契約依頼所属	教育推進部 学校管理課		
契約金額	¥26,670,000円 (うち取引に係る消費税 ¥1,270,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥27,473,250円 (入札書比較価格 ¥26,165,000円)		
最低制限価格	あり ¥24,154,200円		
請負業者	(有)道原電設 本社		
履行期間	平成24年11月28日 から 平成25年 7月 18日		
履行場所	箕面市 稲 地内		
設計図書等配布	平成24年11月16日 から 平成24年11月16日 まで		
入札日	平成24年11月27日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2916-0 (有)道原電設 本社	25,400,000 落札			
2	1270-0 森本電気工事(株)	25,981,000			
3	1258-0 (株)宮野電気	26,100,000			
4	5048-0 攝津電機工業(株)	26,000,000			
5	1984-0 箕面電設(株)	25,850,000			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------	---------------------------

設計概要	<p>第五中学校給食棟新築に伴う電気設備工事</p> <ul style="list-style-type: none"> 電灯設備、コンセント設備、動力設備、受変電設備 構内交換設備、拡声設備、テレビ共同受信設備、自動火災報知設備工事
------	--

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	第六中学校給食棟新築に伴う電気設備工事		
契約番号	H24-1243-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成24年11月28日
契約依頼所属	教育推進部 学校管理課		
契約金額	¥26,092,500円 (うち取引に係る消費税 ¥1,242,500円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥26,533,500円 (入札書比較価格 ¥25,270,000円)		
最低制限価格	あり ¥23,325,750円		
請負業者	(有)大起電工		
履行期間	平成24年11月28日から平成25年7月18日		
履行場所	箕面市 粟生間谷西 地内		
設計図書等配布	平成24年11月16日から平成24年11月16日まで		
入札日	平成24年11月27日 午前1時40分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2916-0 (有)道原電設 本社	25,000,000			
2	2801-0 (有)大起電工	24,850,000 落札			
3	1258-0 (株)宮野電気	25,200,000			
4	1395-0 (株)ニワ電機商会	25,240,000			
5	2176-0 三福電設(株)	24,900,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------------------	---------------------------

設 計 大 要	第六中学校給食棟新築に伴う電気設備工事 ・電灯設備、コンセント設備、動力設備、受変電設備 構内交換設備、拡声設備、テレビ共同受信設備、自動火災報知設備工事
------------------	---

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	第一中学校給食棟新築工事		
契約番号	H24-1219-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成24年11月30日
契約依頼所属	教育推進部 学校管理課		
契約金額	¥110,743,500円 (うち取引に係る消費税 ¥5,273,500円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥115,362,450円 (入札書比較価格 ¥109,869,000円)		
最低制限価格	あり ¥102,440,100円		
請負業者	キンキ新生建設(株) 箕面支店		
履行期間	平成24年11月30日から平成25年7月18日		
履行場所	箕面市 新稲 地内		
設計図書等配布	平成24年11月13日から平成24年11月13日まで		
入札日	平成24年11月29日 午前10時00分		

入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	878-0 キンキ新生建設(株) 箕面支店	105,470,000 落札			
2	681-0 (株)江川組	106,020,000			
3	1228-0 (株)三原組	107,500,000			
4	5084-0 さくら建設(株)	107,900,000			
5	2443-0 ライトハウス(株)	107,450,000			
6	312-0 西川建設(株)	108,180,000			
7	2760-0 土佐建設(株)	107,200,000			
8	1377-0 北谷建設(株)	106,500,000			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、8者を指名。
------	---------------------------

設計概要	第一中学校給食棟新築工事 <ul style="list-style-type: none"> 給食室及びワゴンプール棟増築：鉄骨平屋建 一部4階建 小荷物専用昇降機設置 増築に伴う既存屋外階段撤去等既存校舎改修
------	--

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	第二中学校給食棟新築工事		
契約番号	H24-1220-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成24年11月30日
契約依頼所属	教育推進部 学校管理課		
契約金額	¥84,913,500円 (うち取引に係る消費税 ¥4,043,500円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥88,912,950円 (入札書比較価格 ¥84,679,000円)		
最低制限価格	あり ¥78,828,750円		
請負業者	さくら建設(株)		
履行期間	平成24年11月30日から平成25年7月18日		
履行場所	箕面市 萱野 地内		
設計図書等配布	平成24年11月13日から平成24年11月13日まで		
入札日	平成24年11月29日 午前10時20分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2978-0 (株)中島工務店 大阪彩都営業所	82,136,000			
2	681-0 (株)江川組	82,559,000			
3	18-0 新生重機建設(株)	83,830,000			
4	5084-0 さくら建設(株)	80,870,000 落札			
5	2443-0 ライトハウス(株)	81,261,000			
6	312-0 西川建設(株)	83,350,000			
7	2760-0 土佐建設(株)	81,714,000			
8	1377-0 北谷建設(株)	82,983,000			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、8者を指名。
------	---------------------------

設計概要	第二中学校給食棟新築工事 ・鉄骨平屋建て給食棟
------	----------------------------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	第三中学校給食棟新築工事		
契約番号	H24-1221-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成24年11月30日
契約依頼所属	教育推進部 学校管理課		
契約金額	¥114,975,000円 (うち取引に係る消費税 ¥5,475,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥119,015,400円 (入札書比較価格 ¥113,348,000円)		
最低制限価格	あり ¥105,745,500円		
請負業者	北谷建設(株)		
履行期間	平成24年11月30日から平成25年7月18日		
履行場所	箕面市 瀬川 地内		
設計図書等配布	平成24年11月13日から平成24年11月13日まで		
入札日	平成24年11月29日 午前10時40分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	378-0 (株)森長工務店 箕面支店	113,300,000			
2	1386-0 谷垣建設(株)	112,900,000			
3	1228-0 (株)三原組	112,500,000			
4	5084-0 さくら建設(株)	112,300,000			
5	2443-0 ライトハウス(株)	110,100,000			
6	312-0 西川建設(株)	112,900,000			
7	2760-0 土佐建設(株)	110,700,000			
8	1377-0 北谷建設(株)	109,500,000 落札			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、8者を指名。
------	---------------------------

設計概要	<p>第三中学校給食棟新築工事</p> <ul style="list-style-type: none"> 給食棟：鉄骨平屋建、一部既存校舍改修 ワゴンプール：鉄骨造4階建、一部既存校舍改修 給食棟増築に伴うゴミ置き場設置
------	---

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	第四中学校給食棟新築工事		
契約番号	H24-1222-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成24年11月30日
契約依頼所属	教育推進部 学校管理課		
契約金額	¥114,975,000円 (うち取引に係る消費税 ¥5,475,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥122,033,100円 (入札書比較価格 ¥116,222,000円)		
最低制限価格	あり ¥108,477,600円		
請負業者	(株)掛谷工務店 箕面支店		
履行期間	平成24年11月30日から平成25年7月18日		
履行場所	箕面市 石丸 地内		
設計図書等配布	平成24年11月13日から平成24年11月13日まで		
入札日	平成24年11月29日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	9-0 (株)掛谷工務店 箕面支店	109,500,000 落札			
2	1386-0 谷垣建設(株)	114,000,000			
3	18-0 新生重機建設(株)	114,800,000			
4	5084-0 さくら建設(株)	114,500,000			
5	2443-0 ライトハウス(株)	110,000,000			
6	312-0 西川建設(株)	112,880,000			
7	2760-0 土佐建設(株)	113,000,000			
8	1377-0 北谷建設(株)	111,000,000			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、8者を指名。
------	---------------------------

設計概要	第四中学校給食棟新築工事 ・鉄骨平屋建て給食棟一部4階建(リフト、ワゴンプール)
------	---

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	第五中学校給食棟新築工事		
契約番号	H24-1223-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成24年11月30日
契約依頼所属	教育推進部 学校管理課		
契約金額	¥83,958,000円 (うち取引に係る消費税 ¥3,998,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥87,139,500円 (入札書比較価格 ¥82,990,000円)		
最低制限価格	あり ¥77,079,450円		
請負業者	西川建設(株)		
履行期間	平成24年11月30日から平成25年7月18日		
履行場所	箕面市 稲地内		
設計図書等配布	平成24年11月13日から平成24年11月13日まで		
入札日	平成24年11月29日 午前1時20分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1272-0 西田工業(株) 箕面営業所	80,860,000			
2	1228-0 (株)三原組	80,000,000			
3	18-0 新生重機建設(株)	82,206,000			
4	5084-0 さくら建設(株)	80,766,000			
5	2443-0 ライトハウス(株)	80,480,000			
6	312-0 西川建設(株)	79,960,000 落札			
7	2760-0 土佐建設(株)	81,580,000			
8	1377-0 北谷建設(株)	81,020,000			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、8者を指名。
------	---------------------------

設計概要	第五中学校給食棟新築工事 ・鉄骨平屋建て給食棟
------	----------------------------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	第六中学校給食棟新築工事		
契約番号	H24-1224-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成24年11月30日
契約依頼所属	教育推進部 学校管理課		
契約金額	¥83,685,000円 (うち取引に係る消費税 ¥3,985,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥86,919,000円 (入札書比較価格 ¥82,780,000円)		
最低制限価格	あり ¥76,797,000円		
請負業者	谷垣建設(株)		
履行期間	平成24年11月30日から平成25年7月18日		
履行場所	箕面市 粟生間谷西 地内		
設計図書等配布	平成24年11月13日から平成24年11月13日まで		
入札日	平成24年11月29日 午前1時40分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2642-0 (株)前田組 箕面営業所	81,280,000			
2	681-0 (株)江川組	80,800,000			
3	1386-0 谷垣建設(株)	79,700,000 落札			
4	5084-0 さくら建設(株)	82,210,000			
5	2443-0 ライトハウス(株)	81,780,000			
6	312-0 西川建設(株)	82,610,000			
7	2760-0 土佐建設(株)	82,860,000			
8	1377-0 北谷建設(株)	81,950,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、8者を指名。
------------------	---------------------------

設 計 大 要	第六中学校給食棟新築工事 ・給食棟：鉄骨平屋建、一部既存校舎改修 ・ワゴンプール：既存校舎改修 ・給食棟増築に伴う中庭改修
------------------	--

備 考	
--------	--