

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	汚水柵等補修工事		
契約番号	H24-799-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成 24年 7月 24日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	\3,318,000円（うち取引に係る消費税 \158,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 \3,438,750円（入札書比較価格 \3,275,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	明広開発（株）		
履行期間	平成 24年 7月 24日 から 平成 24年 10月 31日		
履行場所	箕面市市内一円地内		
設計図書等配布	平成 24年 7月 12日 から 平成 24年 7月 12日 まで		
入札日	平成 24年 7月 23日 午前 10時 30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5065-0 （有）三光建設	3,200,000			
2	5056-0 明広開発（株）	3,160,000 落札			
3	929-0 （有）大濱産業	3,210,000			
4	1129-0 （株）滝井土木	3,220,000			
5	80-0 山村組	3,240,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級（D等級）に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	既設汚水柵撤去工 一式 土工 一式 汚水柵取替工 一式 舗装工 一式
------------------	---

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	給水管整備工事№1（24）		
契約番号	H24-809-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成24年 7月 25日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	\38,325,000円（うち取引に係る消費税 \1,825,000円）		
予定価格（税込）	事前公表	\39,510,450円	（入札書比較価格 \37,629,000円）
最低制限価格	あり	\33,687,150円	
請負業者	鳥井建設（株）		
履行期間	平成 24年 7月 25日 から 平成 25年 2月 28日		
履行場所	箕面市西小路1丁目ほか地内		
設計図書等配布	平成 24年 7月 13日 から 平成 24年 7月 13日 まで		
入札日	平成24年 7月 24日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1386-0 谷垣建設（株）	37,400,000			
2	1263-0 鳥井建設（株）	36,500,000 落札			
3	1228-0 （株）三原組	36,900,000			
4	1231-0 （株）津賀建設	37,000,000			
5	353-0 （株）大金建設	37,200,000			

選定理由	発注規模に対応した等級（E等級）に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------	--

設計大要	給水連絡工 HIVPφ 13mm 99箇所 " HIVPφ 20mm 132箇所 " HIVPφ 25mm 32箇所 " HIVPφ 30mm 7箇所
------	--

備考	
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	減圧弁設置工事（24）		
契約番号	H24-817-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成24年 7月 26日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	\19,278,000円（うち取引に係る消費税 \918,000円）		
予定価格（税込）	事前公表	\20,294,400円	（入札書比較価格 \19,328,000円）
最低制限価格	あり	\17,233,650円	
請負業者	（株）仲野商店		
履行期間	平成 24年 7月 26日 から 平成 25年 1月 31日		
履行場所	箕面市粟生外院2丁目地内		
設計図書等配布	平成 24年 7月 1日 から 平成 24年 7月 1日 まで		
入札日	平成24年 7月 25日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1289-0 箕面土建	18,500,000			
2	297-0 （株）仲野商店	18,360,000 落札			
3	2945-0 （有）今宮建材	19,000,000			
4	1207-0 小畑建工（株）	18,750,000			
5	1303-0 （株）西川組	18,600,000			

選定理由	発注規模に対応した等級（等級）に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------	---

設計概要	減圧弁（小流量対応型）φ100mm 1基 減圧弁（小流量対応型）φ150mm 1基 減圧弁室（レゾンコンクリート製）設置 1室 配水管布設φ300～500mm L=3.7m
------	---

備考	
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	工場棟自動火災報知設備修繕		
契約番号	H24-821-0	決裁日	
契約方法	随意契約 8号該当	契約日	平成 24年 7月 27日
契約依頼所属	市民部 環境施設課		
契約金額	\3,465,000円（うち取引に係る消費税 \165,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 \3,484,950円（入札書比較価格 \3,319,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	松谷電気（株）		
履行期間	平成 24年 7月 27日 から 平成 24年 12月 10日		
履行場所	箕面市環境クリーンセンター		
現説日時	平成 24年 7月 18日 午前 10時 30分		
見積日	平成 24年 7月 26日 午前 10時 30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2915-0 松谷電気（株）	4,800,000	4,200,000	3,300,000 不調随契	
2	2801-0 （有）大起電工	4,950,000	4,790,000		
3	1256-0 （株）池永電気商会	5,500,000	4,700,000		
4	895-0 中井電気工事（株）	5,150,000	4,750,000		
5	1258-0 （株）宮野電気	4,850,000	4,750,000		

選 定 理 由	発注規模に対応した等級（C等級）に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	1. 自動火災報知機受信機取替 1式
------------------	--------------------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	桜井自転車駐車場ラック交換工事		
契約番号	H24-871-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成 24 年 8 月 1 日
契約依頼所属	地域創造部 交通政策課		
契約金額	\11,760,000円（うち取引に係る消費税 \560,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 \12,245,100円（入札書比較価格 \11,662,000円）		
最低制限価格	あり \10,909,500円		
請負業者	さくら建設（株）		
履行期間	平成 24 年 8 月 1 日 から 平成 24 年 9 月 28 日		
履行場所	箕面市桜井地内		
現説日時	平成 24 年 7 月 23 日 午前 1 時 0 分		
入札日	平成 24 年 7 月 31 日 午前 1 時 0 分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1767-0 （株）中井鉄筋建設	11,350,000			
2	312-0 西川建設（株）	11,500,000			
3	278-0 （株）西口組	11,300,000			
4	5084-0 さくら建設（株）	11,200,000 落札			
5	1461-0 城下工務店（有）	11,400,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5 者を指名。
------------------	----------------------------

設 計 大 要	ラック設置・撤去 一式
------------------	-------------

備考	
----	--