

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	坊島送水管敷設工事（24）		
契約番号	H24-960-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成24年9月4日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥87,045,000円（うち取引に係る消費税 ¥4,145,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥91,681,800円（入札書比較価格 ¥87,316,000円）		
最低制限価格	あり ¥80,740,800円		
請負業者	鳥井建設（株）		
履行期間	平成24年9月4日から平成25年3月12日		
履行場所	箕面市如意谷2丁目地内		
現説日時	平成24年8月17日 午前1時30分		
入札日	平成24年9月3日 午前1時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1303-0 （株）西川組	84,500,000			
2	1207-0 小畑建工（株）	84,750,000			
3	2414-0 （株）ケイビィーアキード	86,000,000			
4	1263-0 鳥井建設（株）	82,900,000 落札			
5	1231-0 （株）津賀建設	85,000,000			
6	1196-0 （株）今木組	85,750,000			
7	308-0 上田良建設（株）	85,400,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級（E等級）及びC等級（昨年度までE等級）に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績、指名実績等を勘案し、7者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	送水管敷設工 450mm L=646.37m 空気弁設置工 75mm N= 2基 舗装本復旧工 1式
------------------	--

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	青松園配水地増圧ポンプ取替工事		
契約番号	H24-1021-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成24年 9月 18日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥3,706,500円 (うち取引に係る消費税 ¥176,500円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥4,348,050円 (入札書比較価格 ¥4,141,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)大阪ポンプ製作所		
履行期間	平成24年 9月 18日 から 平成25年 2月 28日		
履行場所	箕面市外院地内		
設計図書等配布	平成24年 9月 6日 から 平成24年 9月 6日 まで		
入札日	平成24年 9月 14日 午前10時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1452-0 (株)サンセイ	辞退			
2	346-0 (株)中央ポンプ製作所	辞退			
3	489-0 ポンプ技研(株)	3,770,000			
4	1271-0 (株)大阪ポンプ製作所	3,530,000 落札			
5	501-0 テラル(株) 大阪支店	3,850,000			

選 定 理 由	施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------------------	-----------------------

設 計 大 要	増圧ポンプ取替 1式 対象機器：1号・2号増圧ポンプ
------------------	-------------------------------

備 考	(株)中央ポンプの辞退は、設計図書受取辞退のため。 (株)サンセイの辞退は、入札辞退のため。
--------	---