

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	施設再編プロジェクトに係る施設案内板設置工事		
契約番号	H24-1422-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成25年2月5日
契約依頼所属	地域創造部 公共用地活用担当		
契約金額	¥9,240,000円 (うち取引に係る消費税 ¥440,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥9,667,350円 (入札書比較価格 ¥9,207,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(有)マルエス産業		
履行期間	平成25年2月5日から平成25年3月26日		
履行場所	箕面市 小野原西 他		
現説日時	平成25年1月25日 午前1時00分		
入札日	平成25年2月4日		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2296-0 (有)マルエス産業	8,800,000 落札			
2	1991-0 (株)オダ産業	8,900,000			
3	2345-0 (有)豊中ロード	8,900,000			
4	1343-0 光和産業(株)	9,050,000			
5	1424-0 カンコー外柵(株)	8,850,000			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------	---------------------------

設計概要	<ul style="list-style-type: none"> 案内標識設置 片持式 <ul style="list-style-type: none"> 片面3段(2000x3100) 1ヶ所 片面2段(1400x3100) 2ヶ所 片面1段(800x3100) 2ヶ所
------	--

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	箕面2丁目地内配水管撤去工事(24)		
契約番号	H24-1440-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成25年2月8日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥1,543,500円 (うち取引に係る消費税 ¥73,500円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥1,593,900円 (入札書比較価格 ¥1,518,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	明広開発(株)		
履行期間	平成25年2月8日から平成25年3月12日		
履行場所	箕面市箕面2丁目地内		
現説日時	平成25年1月30日 午前10時30分		
入札日	平成25年2月7日 午前10時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5056-0 明広開発(株)	1,470,000 落札			
2	1247-0 (株)ミノケン	1,500,000			
3	2945-0 (有)今宮建材	1,490,000			
4	5031-0 (有)ケイエスティコーポレーション	1,490,000			
5	80-0 山村組	1,490,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------------------	---------------------------

設 計 大 要	配水管撤去 DCIP 100mm L=60.4m 水管橋撤去 100mm(鋼管) L=11.0m
------------------	---

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	道路舗装補修工事No.5(点々舗装)		
契約番号	H24-1444-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成25年2月12日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路課		
契約金額	¥11,025,000円 (うち取引に係る消費税 ¥525,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥11,693,850円 (入札書比較価格 ¥11,137,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	東西道路(株)		
履行期間	平成25年2月12日から平成25年3月12日		
履行場所	箕面市 市内一円 地内		
現説日時	平成25年2月1日 午前1時30分		
入札日	平成25年2月8日 午前1時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	521-0 東西道路(株)	10,500,000 落札			
2	768-0 昭和建設(株)	10,600,000			
3	864-0 (株)三原舗道	10,690,000			
4	5040-0 イケモトコーポレーション(株)	10,800,000			
5	353-0 (株)大金建設	10,900,000			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	-------------------------------------

設計概要	車道舗装工 一式
------	----------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	ふるさと自然館修繕その1		
契約番号	H24-1469-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成25年2月14日
契約依頼所属	地域創造部 商工観光課		
契約金額	¥3,948,000円（うち取引に係る消費税 ¥188,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥4,099,200円（入札書比較価格 ¥3,904,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	（株）滝井土木		
履行期間	平成25年2月14日から平成25年3月10日		
履行場所	箕面市下止々呂美地内		
現説日時	平成25年2月6日 午前11時30分		
入札日	平成25年2月13日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2445-0 （株）協和	3,800,000			
2	1129-0 （株）滝井土木	3,760,000 落札			
3	5065-0 （有）三光建設	3,800,000			
4	2945-0 （有）今宮建材	3,870,000			
5	80-0 山村組	3,840,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級（D等級）に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> ・車道スロープ他コンクリート舗装（339㎡） ・U字溝（皿型）補修（118m） ・石垣モルタル補修（8箇所・17㎡）
------------------	--

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	(仮称)小野原西多文化交流センター新築に伴う植栽工事		
契約番号	H24-1439-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成25年2月18日
契約依頼所属	人権文化部 人権国際課		
契約金額	¥8,484,000円 (うち取引に係る消費税 ¥404,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥9,125,550円 (入札書比較価格 ¥8,691,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)稲治造園工務所		
履行期間	平成25年2月18日から平成25年3月26日		
履行場所	箕面市小野原西地内		
現説日時	平成25年1月30日 午前1時00分		
入札日	平成25年2月15日 午前1時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	14-0 (株)稲治造園工務所	8,080,000 落札			
2	1184-0 (株)三芳園	8,340,000			
3	1155-0 岸本造園	8,200,000			
4	665-0 宮本造園土木	8,140,000			
5	919-0 中西園芸	8,220,000			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------	---------------------------

設計概要	(仮称)小野原西多文化交流センター建設敷地及び春日神社南側緑地植栽工事 <ul style="list-style-type: none"> ・植栽工事 ・高木剪定 ・ネットフェンス設置
------	---

備考	
----	--