

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	教学の森野外活動センター本館シャワー室修繕		
契約番号	H25-552-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成25年7月2日
契約依頼所属	子ども未来創造局 青少年育成課		
契約金額	¥1,155,000円 (うち取引に係る消費税 ¥55,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥1,366,050円 (入札書比較価格 ¥1,301,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	北大阪木材(株)		
履行期間	平成25年7月2日から平成25年7月31日		
履行場所	箕面市新稲地内		
現説日時	平成25年6月21日 午後02時30分		
入札日	平成25年7月1日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1377-0 北谷建設(株)	1,120,000			
2	1461-0 城下工務店(有)	1,150,000			
3	1767-0 (株)中井鉄筋建設	1,130,000			
4	5094-0 北大阪木材(株)	1,100,000 落札			
5	1000074-0 (株)ホクト住建	1,200,000			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------	---------------------------

設計概要	男子及び女子シャワー室内装タイル改修
------	--------------------

備考	
----	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	新家北受水場送水ポンプ整備工事		
契約番号	H25-554-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成25年7月3日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥16,275,000円 (うち取引に係る消費税 ¥775,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥16,981,650円 (入札書比較価格 ¥16,173,000円)		
最低制限価格	あり ¥14,942,550円		
請負業者	朝日企業(株)		
履行期間	平成25年7月3日から平成25年11月29日		
履行場所	箕面市粟生新家地内		
設計図書等配布	平成25年6月24日から平成25年6月24日まで		
入札日	平成25年7月2日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	924-0 横手産業(株)	16,000,000			
2	2681-0 (株)前澤エンジニアリングサービス	16,000,000			
3	1519-0 クボタ機工(株) 大阪支店	辞退			
4	302-0 イワキ・モリタニ電工(株)	辞退			
5	274-0 朝日企業(株)	15,500,000 落札			

選定理由	施工実績、技術的適性を勘案し、5者を指名。
------	-----------------------

設計概要	送水ポンプ整備 2台 対象機器：3号・4号送水ポンプ
------	-------------------------------

備考	クボタ機工(株)、イワキ・モリタニ電工(株)の辞退は、入札辞退のため。
----	-------------------------------------

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	箕面市立病院本館無停電電源設備改修工事		
契約番号	H25-555-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成25年7月4日
契約依頼所属	病院事務局		
契約金額	¥40,918,500円（うち取引に係る消費税 ¥1,948,500円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥42,000,000円（入札書比較価格 ¥40,000,000円）		
最低制限価格	あり ¥37,066,050円		
請負業者	箕面電設（株）		
履行期間	平成25年7月4日から平成25年11月15日		
履行場所	箕面市萱野地内		
設計図書等配布	平成25年6月25日から平成25年6月25日まで		
入札日	平成25年7月3日 午前1時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1258-0 （株）宮野電気	40,000,000			
2	1984-0 箕面電設（株）	38,970,000 落札			
3	2034-0 浦津電気工事（株）	39,900,000			
4	2176-0 三福電設（株）	39,070,000			
5	5048-0 攝津電機工業（株）	39,800,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------------------	---------------------------

設 計 大 要	無停電電源設備取替 一式 （手術室・ICU用VCFの取替、容量20kVAから30kVAへの変更）
------------------	---

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	(仮称) 牧落防災倉庫新築工事		
契約番号	H25-558-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成 25年 7月 4日
契約依頼所属	総務部 市民安全政策課		
契約金額	¥41,632,500円 (うち取引に係る消費税 ¥1,982,500円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥42,474,600円 (入札書比較価格 ¥40,452,000円)		
最低制限価格	あり ¥37,669,800円		
請負業者	西川建設(株)		
履行期間	平成 25年 7月 4日 から 平成 25年 10月 31日		
履行場所	箕面市 牧落地内		
設計図書等配布	平成 25年 6月 25日 から 平成 25年 6月 25日 まで		
入札日	平成 25年 7月 3日 午後 0時 00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1377-0 北谷建設(株)	40,200,000			
2	2760-0 土佐建設(株)	39,850,000			
3	5084-0 さくら建設(株)	40,450,000			
4	2443-0 ライトハウス(株)	40,200,000			
5	312-0 西川建設(株)	39,650,000 落札			
6	1461-0 城下工務店(有)	40,000,000			
7	2978-0 (株)中島工務店 大阪彩都営業所				辞退

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、7者を指名。
------	---------------------------

設計概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 防災倉庫新築工事 一式 鉄骨造階建、建築面積 158.35㎡、延床面積 296.56㎡</li> <li>・ 附属棟(自動車庫)新築工事 一式</li> <li>・ 屋外整備工事</li> </ul>
------	---

備考	(株)中島工務店の辞退は、入札辞退のため。
----	-----------------------

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	(仮称) 牧落防災倉庫新築に伴う電気設備工事		
契約番号	H25-559-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成 25年 7月 4日
契約依頼所属	総務部 市民安全政策課		
契約金額	¥2,772,000円 (うち取引に係る消費税 ¥132,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥2,917,950円 (入札書比較価格 ¥2,779,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	中井電気工事(株)		
履行期間	平成 25年 7月 4日 から 平成 25年 10月 31日		
履行場所	箕面市 牧落地内		
設計図書等配布	平成 25年 6月 25日 から 平成 25年 6月 25日 まで		
入札日	平成 25年 7月 3日 午後 0時 30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2117-0 相和システム(株)	2,700,000			
2	895-0 中井電気工事(株)	2,640,000 落札			
3	1256-0 (株)池永電気商会	2,680,000			
4	2754-0 (有)伊藤電業	2,670,000			
5	2915-0 松谷電気(株)	2,700,000			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------	---------------------------

設計概要	・ 防災倉庫新築に伴う電気設備工事 受電設備、電灯設備、コンセント設備、誘導灯設備、火災警報設備
------	---

備考	
----	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	(仮称) 牧落防災倉庫新築に伴う機械設備工事		
契約番号	H25-560-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成 25年 7月 4日
契約依頼所属	総務部 市民安全政策課		
契約金額	¥2,310,000円 (うち取引に係る消費税 ¥110,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥2,436,000円 (入札書比較価格 ¥2,320,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)小畑設備工業		
履行期間	平成 25年 7月 4日 から 平成 25年 10月 31日		
履行場所	箕面市 牧落地内		
設計図書等配布	平成 25年 6月 25日 から 平成 25年 6月 25日 まで		
入札日	平成 25年 7月 3日 午後 02時 00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1136-0 (株)指尾水道工業所	2,260,000			
2	664-0 (株)渡辺水道工業所	2,260,000			
3	2155-0 エースイ設備(株)	2,310,000			
4	2576-0 (株)増田設備	2,250,000			
5	1334-0 (株)小畑設備工業	2,200,000 落札			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------	---------------------------

設計概要	・ 防災倉庫新築に伴う機械設備工事 衛生設備、給水設備、排水設備、換気設備
------	--

備考	
----	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	箕面小学校改修工事(その1)		
契約番号	H25-568-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成25年7月5日
契約依頼所属	子ども未来創造局 施設管理課		
契約金額	¥6,426,000円 (うち取引に係る消費税 ¥306,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥6,766,200円 (入札書比較価格 ¥6,444,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	ライトハウス(株)		
履行期間	平成25年7月5日から平成25年10月31日		
履行場所	箕面市 百楽荘 地内		
設計図書等配布	平成25年6月26日から平成25年6月26日まで		
入札日	平成25年7月4日 午前10時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1377-0 北谷建設(株)	6,250,000			
2	2760-0 土佐建設(株)	6,280,000			
3	5084-0 さくら建設(株)	6,280,000			
4	2443-0 ライトハウス(株)	6,120,000 落札			
5	312-0 西川建設(株)	6,300,000			
6	1461-0 城下工務店(有)	6,250,000			
7	1228-0 (株)三原組	6,300,000			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、7者を指名。
------	---------------------------

設計概要	・給食室、保健室天井耐震化
------	---------------

備考	
----	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	萱野小学校改修工事(その1)		
契約番号	H25-569-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成25年7月5日
契約依頼所属	子ども未来創造局 施設管理課		
契約金額	¥7,497,000円 (うち取引に係る消費税 ¥357,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥7,894,950円 (入札書比較価格 ¥7,519,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	城下工務店(有)		
履行期間	平成25年7月5日から平成25年10月31日		
履行場所	箕面市 萱野内		
設計図書等配布	平成25年6月26日から平成25年6月26日まで		
入札日	平成25年7月4日 午前10時20分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1377-0 北谷建設(株)	7,200,000			
2	2760-0 土佐建設(株)	7,330,000			
3	5084-0 さくら建設(株)	7,330,000			
4	2443-0 ライトハウス(株)	7,300,000			
5	312-0 西川建設(株)	7,310,000			
6	1461-0 城下工務店(有)	7,140,000 落札			
7	681-0 (株)江川組	7,515,000			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、7者を指名。
------	---------------------------

設計概要	・給食室、保健室天井耐震化
------	---------------

備考	
----	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	北小学校改修工事（その1）		
契約番号	H25-572-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成25年7月5日
契約依頼所属	子ども未来創造局 施設管理課		
契約金額	¥5,628,000円（うち取引に係る消費税 ¥268,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥5,924,100円（入札書比較価格 ¥5,642,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	土佐建設（株）		
履行期間	平成25年7月5日から平成25年10月31日		
履行場所	箕面市 箕面 地内		
設計図書等配布	平成25年6月26日から平成25年6月26日まで		
入札日	平成25年7月4日 午前10時40分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1377-0 北谷建設（株）	5,450,000			
2	2760-0 土佐建設（株）	5,360,000 落札			
3	5084-0 さくら建設（株）	5,500,000			
4	2443-0 ライトハウス（株）	5,540,000			
5	312-0 西川建設（株）	5,470,000			
6	1461-0 城下工務店（有）	5,450,000			
7	1386-0 谷垣建設（株）	5,500,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、7者を指名。
------------------	---------------------------

設 計 大 要	・給食室、保健室天井耐震化
------------------	---------------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	西小学校改修工事（その1）		
契約番号	H25-573-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成25年7月5日
契約依頼所属	子ども未来創造局 施設管理課		
契約金額	¥7,245,000円（うち取引に係る消費税 ¥345,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥7,673,400円（入札書比較価格 ¥7,308,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	（株）掛谷工務店 箕面支店		
履行期間	平成25年7月5日から平成25年10月31日		
履行場所	箕面市 新稲 地内		
設計図書等配布	平成25年6月26日から平成25年6月26日まで		
入札日	平成25年7月4日 午前1時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1377-0 北谷建設（株）	7,120,000			
2	2760-0 土佐建設（株）	7,120,000			
3	5084-0 さくら建設（株）	7,130,000			
4	2443-0 ライトハウス（株）	7,110,000			
5	312-0 西川建設（株）	7,230,000			
6	1461-0 城下工務店（有）	7,150,000			
7	9-0 （株）掛谷工務店 箕面支店	6,900,000 落札			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、7者を指名。
------------------	---------------------------

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 給食室、保健室天井耐震化</li> <li>・ 監理事務所リース</li> </ul>
------------------	--

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	南小学校改修工事（その1）		
契約番号	H25-583-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成25年7月5日
契約依頼所属	子ども未来創造局 施設管理課		
契約金額	¥7,350,000円（うち取引に係る消費税 ¥350,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥7,406,700円（入札書比較価格 ¥7,054,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	（株）森長工務店 箕面支店		
履行期間	平成25年7月5日から平成25年10月31日		
履行場所	箕面市 桜 地内		
設計図書等配布	平成25年6月26日から平成25年6月26日まで		
見積日	平成25年7月4日 午前1時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	378-0 （株）森長工務店 箕面支店	15,000,000	7,000,000 決定		

選 定 理 由	競争入札に付することが不利と認められるため 南小エレベーター設置工事を施工する者であり、本件は南小エレベーター設置工事と同一敷地内で、施工管理上密接に関わる工事であるため。
------------------	---

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 給食室、保健室天井耐震化</li> <li>・ 監理事務所リース</li> </ul>
------------------	--

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	萱野東小学校改修工事(その1)		
契約番号	H25-577-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成25年7月9日
契約依頼所属	子ども未来創造局 施設管理課		
契約金額	¥6,930,000円 (うち取引に係る消費税 ¥330,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥7,299,600円 (入札書比較価格 ¥6,952,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	富国建設(株) 箕面営業所		
履行期間	平成25年7月9日から平成25年10月31日		
履行場所	箕面市 石丸 地内		
設計図書等配布	平成25年6月28日から平成25年6月28日まで		
入札日	平成25年7月8日 午前1時20分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1377-0 北谷建設(株)	6,850,000			
2	2760-0 土佐建設(株)	6,770,000			
3	5084-0 さくら建設(株)	6,770,000			
4	2443-0 ライトハウス(株)	6,720,000			
5	312-0 西川建設(株)	6,950,000			
6	1461-0 城下工務店(有)	6,750,000			
7	556-0 富国建設(株) 箕面営業所	6,600,000 落札			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、7者を指名。
------	---------------------------

設計概要	・給食室、保健室天井耐震化
------	---------------

備考	
----	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	東小学校改修工事(その1)		
契約番号	H25-578-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成25年7月9日
契約依頼所属	子ども未来創造局 施設管理課		
契約金額	¥8,536,500円 (うち取引に係る消費税 ¥406,500円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥8,988,000円 (入札書比較価格 ¥8,560,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	土佐建設(株)		
履行期間	平成25年7月9日から平成25年10月31日		
履行場所	箕面市 粟生新家 地内		
設計図書等配布	平成25年6月28日から平成25年6月28日まで		
入札日	平成25年7月8日 午前10時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1377-0 北谷建設(株)	8,300,000			
2	2760-0 土佐建設(株)	8,130,000 落札			
3	5084-0 さくら建設(株)	8,340,000			
4	2443-0 ライトハウス(株)	8,300,000			
5	312-0 西川建設(株)	8,500,000			
6	1461-0 城下工務店(有)	8,300,000			
7	1272-0 西田工業(株) 箕面営業所	8,550,000			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、7者を指名。
------	---------------------------

設計概要	・給食室、保健室天井耐震化
------	---------------

備考	
----	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	西南小学校改修工事(その1)		
契約番号	H25-579-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成25年7月9日
契約依頼所属	子ども未来創造局 施設管理課		
契約金額	¥5,712,000円 (うち取引に係る消費税 ¥272,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥6,012,300円 (入札書比較価格 ¥5,726,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	北谷建設(株)		
履行期間	平成25年7月9日から平成25年10月31日		
履行場所	箕面市 瀬川 地内		
設計図書等配布	平成25年6月28日から平成25年6月28日まで		
入札日	平成25年7月8日 午前10時20分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1377-0 北谷建設(株)	5,440,000 落札			
2	2760-0 土佐建設(株)	5,580,000			
3	5084-0 さくら建設(株)	5,580,000			
4	2443-0 ライトハウス(株)	5,530,000			
5	312-0 西川建設(株)	5,650,000			
6	1461-0 城下工務店(有)	5,590,000			
7	681-0 (株)江川組	5,725,000			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、7者を指名。
------	---------------------------

設計概要	・給食室、保健室天井耐震化
------	---------------

備考	
----	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	豊川北小学校改修工事(その1)		
契約番号	H25-580-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成25年7月9日
契約依頼所属	子ども未来創造局 施設管理課		
契約金額	¥6,163,500円 (うち取引に係る消費税 ¥293,500円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥6,492,150円 (入札書比較価格 ¥6,183,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	ライトハウス(株)		
履行期間	平成25年7月9日から平成25年10月31日		
履行場所	箕面市 粟生間谷西 地内		
設計図書等配布	平成25年6月28日から平成25年6月28日まで		
入札日	平成25年7月8日 午前10時40分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1377-0 北谷建設(株)	5,950,000			
2	2760-0 土佐建設(株)	6,000,000			
3	5084-0 さくら建設(株)	6,020,000			
4	2443-0 ライトハウス(株)	5,870,000 落札			
5	312-0 西川建設(株)	6,180,000			
6	1461-0 城下工務店(有)	6,000,000			
7	1386-0 谷垣建設(株)	6,100,000			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、7者を指名。
------	---------------------------

設計概要	・給食室、保健室天井耐震化
------	---------------

備考	
----	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	中小学校改修工事（その1）		
契約番号	H25-594-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成25年7月9日
契約依頼所属	子ども未来創造局 施設管理課		
契約金額	¥7,539,000円（うち取引に係る消費税 ¥359,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥7,938,000円（入札書比較価格 ¥7,560,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	（株）前田組 箕面営業所		
履行期間	平成25年7月9日から平成25年10月31日		
履行場所	箕面市 稲地内		
設計図書等配布	平成25年6月28日から平成25年6月28日まで		
入札日	平成25年7月8日 午前1時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1377-0 北谷建設（株）	7,350,000			
2	2760-0 土佐建設（株）	7,370,000			
3	5084-0 さくら建設（株）	7,370,000			
4	2443-0 ライトハウス（株）	7,300,000			
5	312-0 西川建設（株）	7,500,000			
6	1461-0 城下工務店（有）	7,360,000			
7	2642-0 （株）前田組 箕面営業所	7,180,000 落札			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、7者を指名。
------------------	---------------------------

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・給食室、保健室天井耐震化</li> <li>・コーディネーター控室整備</li> </ul>
------------------	--

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	萱野北小学校改修工事（その1）		
契約番号	H25-584-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成25年 7月 10日
契約依頼所属	子ども未来創造局 施設管理課		
契約金額	¥6,300,000円（うち取引に係る消費税 ¥300,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥6,629,700円（入札書比較価格 ¥6,314,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	（株）江川組		
履行期間	平成25年 7月 10日 から 平成25年 10月 31日		
履行場所	箕面市 如意谷 地内		
設計図書等配布	平成25年 7月 1日 から 平成25年 7月 1日 まで		
入札日	平成25年 7月 9日 午前10時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	681-0 （株）江川組	6,000,000 落札			
2	1377-0 北谷建設（株）	6,200,000			
3	2760-0 土佐建設（株）	6,150,000			
4	5084-0 さくら建設（株）	6,150,000			
5	2443-0 ライトハウス（株）	6,150,000			
6	312-0 西川建設（株）	6,150,000			
7	1461-0 城下工務店（有）	6,150,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、7者を指名。
------------------	---------------------------

設 計 大 要	・給食室、保健室天井耐震化
------------------	---------------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	彩都の丘小学校・中学校改修工事(その1)		
契約番号	H25-585-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成25年7月10日
契約依頼所属	子ども未来創造局 施設管理課		
契約金額	¥8,526,000円 (うち取引に係る消費税 ¥406,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥8,978,550円 (入札書比較価格 ¥8,551,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)三原組		
履行期間	平成25年7月10日から平成25年10月31日		
履行場所	箕面市 彩都粟生北 地内		
設計図書等配布	平成25年7月1日 から平成25年7月1日 まで		
入札日	平成25年7月9日 午前10時20分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1228-0 (株)三原組	8,120,000 落札			
2	1377-0 北谷建設(株)	8,200,000			
3	2760-0 土佐建設(株)	8,330,000			
4	5084-0 さくら建設(株)	8,340,000			
5	2443-0 ライトハウス(株)	8,220,000			
6	312-0 西川建設(株)	8,350,000			
7	1461-0 城下工務店(有)	8,300,000			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、7者を指名。
------	---------------------------

設計概要	・給食室・保健室天井耐震化
------	---------------

備考	
----	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	第二中学校改修工事（その1）		
契約番号	H25-586-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成25年7月10日
契約依頼所属	子ども未来創造局 施設管理課		
契約金額	¥2,824,500円（うち取引に係る消費税 ¥134,500円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥2,830,800円（入札書比較価格 ¥2,696,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	さくら建設（株）		
履行期間	平成25年7月10日から平成25年10月31日		
履行場所	箕面市 萱野 地内		
設計図書等配布	平成25年7月1日 から 平成25年7月1日 まで		
見積日	平成25年7月9日 午前11時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5084-0 さくら建設（株）	3,300,000	2,690,000 決定		

選 定 理 由	第二中学校給食棟新築工事を施工するものであり、本件は第二中学校給食棟新築工事と同一敷地内で、施工管理上密接に関わる工事であるため。
------------------	---

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・保健室天井耐震化</li> <li>・監理事務所リース</li> </ul>
------------------	--

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	止々呂美小学校・中学校改修工事（その1）		
契約番号	H25-587-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成25年7月10日
契約依頼所属	子ども未来創造局 施設管理課		
契約金額	¥3,381,000円（うち取引に係る消費税 ¥161,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥3,388,350円（入札書比較価格 ¥3,227,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	西田工業（株） 箕面営業所		
履行期間	平成25年7月10日から平成25年10月31日		
履行場所	箕面市 森町中 地内		
設計図書等配布	平成25年7月1日 から 平成25年7月1日 まで		
見積日	平成25年7月9日 午前1時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1272-0 西田工業（株） 箕面営業所	4,000,000	3,220,000 決定		

選 定 理 由	止々呂美小学校・中学校増築工事を施工する者であり、本件は止々呂美小学校・中学校増築工事と同一敷地内で、施工管理上密接に関わる工事であるため。
------------------	--

設 計 大 要	・給食室、保健室天井耐震化
------------------	---------------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	豊川南小学校改修工事(その1)		
契約番号	H25-588-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成25年7月10日
契約依頼所属	子ども未来創造局 施設管理課		
契約金額	¥6,468,000円 (うち取引に係る消費税 ¥308,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥6,809,250円 (入札書比較価格 ¥6,485,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	西川建設(株)		
履行期間	平成25年7月10日から平成25年10月31日		
履行場所	箕面市 小野原東 地内		
設計図書等配布	平成25年7月1日 から 平成25年7月1日 まで		
入札日	平成25年7月9日 午前10時40分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1377-0 北谷建設(株)	6,250,000			
2	2760-0 土佐建設(株)	6,320,000			
3	5084-0 さくら建設(株)	6,320,000			
4	2443-0 ライトハウス(株)	6,280,000			
5	312-0 西川建設(株)	6,160,000 落札			
6	1461-0 城下工務店(有)	6,250,000			
7	1386-0 谷垣建設(株)	6,350,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、7者を指名。
------------------	---------------------------

設 計 大 要	・給食室、保健室天井耐震化
------------------	---------------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	給水管整備工事 1(25)		
契約番号	H25-600-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成25年 7月 11日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥41,979,000円 (うち取引に係る消費税 ¥1,999,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥44,100,000円 (入札書比較価格 ¥42,000,000円)		
最低制限価格	あり ¥37,944,900円		
請負業者	(株)三原工業		
履行期間	平成25年 7月 11日 から 平成26年 2月 28日		
履行場所	箕面市瀬川 丁目地内他		
設計図書等配布	平成25年 7月 2日 から 平成25年 7月 2日 まで		
入札日	平成25年 7月 10日 午後0時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1252-0 (株)三原工業	39,980,000 落札			
2	1136-0 (株)指尾水道工業所	41,500,000			
3	664-0 (株)渡辺水道工業所	41,600,000			
4	2576-0 (株)増田設備	41,500,000			
5	561-0 コスモ産業(株)	41,600,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------------------	---------------------------

設 計 大 要	給水連絡工 H1P 13mm 66箇所 給水連絡工 H1P 20mm 132箇所 給水連絡工 H1P 25mm 34箇所 給水連絡工 H1P 30mm 11箇所
------------------	---

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	かやの幼稚園改修工事（その1）		
契約番号	H25-617-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成25年 7月 16日
契約依頼所属	子ども未来創造局 施設管理課		
契約金額	¥13,450,500円（うち取引に係る消費税 ¥640,500円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥14,162,400円（入札書比較価格 ¥13,488,000円）		
最低制限価格	あり ¥12,425,700円		
請負業者	北大阪木材（株）		
履行期間	平成 25年 7月 16日 から 平成 25年 10月 31日		
履行場所	箕面市 萱野 地内		
設計図書等配布	平成 25年 7月 4日 から 平成 25年 7月 4日 まで		
入札日	平成25年 7月 12日 午前1時20分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1377-0 北谷建設（株）	13,000,000			
2	5084-0 さくら建設（株）	13,150,000			
3	2443-0 ライトハウス（株）	13,050,000			
4	312-0 西川建設（株）	13,220,000			
5	1461-0 城下工務店（有）	13,000,000			
6	1767-0 （株）中井鉄筋建設	13,000,000			
7	5094-0 北大阪木材（株）	12,810,000 落札			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、7者を指名。
------------------	---------------------------

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外壁改修工事</li> <li>・職員室、保健室天井改修工事</li> <li>・保育室天井改修工事</li> <li>・建具改修工事</li> </ul>
------------------	--

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	なか幼稚園改修工事（その1）		
契約番号	H25-618-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成25年7月16日
契約依頼所属	子ども未来創造局 施設管理課		
契約金額	¥10,080,000円（うち取引に係る消費税 ¥480,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥10,609,200円（入札書比較価格 ¥10,104,000円）		
最低制限価格	あり ¥9,320,850円		
請負業者	城下工務店（有）		
履行期間	平成25年7月16日から平成25年10月31日		
履行場所	箕面市 箕面 地内		
設計図書等配布	平成25年7月4日から平成25年7月4日まで		
入札日	平成25年7月12日 午前10時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1377-0 北谷建設（株）	9,720,000			
2	2760-0 土佐建設（株）	9,900,000			
3	5084-0 さくら建設（株）	9,850,000			
4	312-0 西川建設（株）	9,850,000			
5	1461-0 城下工務店（有）	9,600,000 落札			
6	1767-0 （株）中井鉄筋建設	10,000,000			
7	5094-0 北大阪木材（株）	9,780,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、7者を指名。
------------------	---------------------------

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外壁改修工事</li> <li>・職員室、保健室天井改修工事</li> <li>・保育室天井改修工事</li> <li>・建具改修工事</li> </ul>
------------------	--

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	せいなん幼稚園改修工事(その1)		
契約番号	H25-619-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成25年7月16日
契約依頼所属	子ども未来創造局 施設管理課		
契約金額	¥12,799,500円 (うち取引に係る消費税 ¥609,500円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥13,468,350円 (入札書比較価格 ¥12,827,000円)		
最低制限価格	あり ¥11,856,600円		
請負業者	さくら建設(株)		
履行期間	平成25年7月16日から平成25年10月31日		
履行場所	箕面市 瀬川 地内		
設計図書等配布	平成25年7月4日から平成25年7月4日まで		
入札日	平成25年7月12日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1377-0 北谷建設(株)	12,320,000			
2	2443-0 ライトハウス(株)	12,400,000			
3	312-0 西川建設(株)	12,360,000			
4	1461-0 城下工務店(有)	12,400,000			
5	5084-0 さくら建設(株)	12,190,000 落札			
6	1767-0 (株)中井鉄筋建設	12,400,000			
7	5094-0 北大阪木材(株)	12,400,000			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、7者を指名。
------	---------------------------

設計概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外壁改修工事</li> <li>・職員室、保健室天井改修工事</li> <li>・保育室天井改修工事</li> <li>・建具改修工事</li> </ul>
------	--

備考	
----	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	とよかわみなみ幼稚園改修工事（その1）		
契約番号	H25-620-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成25年 7月 16日
契約依頼所属	子ども未来創造局 施設管理課		
契約金額	¥11,812,500円（うち取引に係る消費税 ¥562,500円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥12,438,300円（入札書比較価格 ¥11,846,000円）		
最低制限価格	あり ¥10,936,800円		
請負業者	キンキ新生建設（株） 箕面支店		
履行期間	平成 25年 7月 16日 から 平成 25年 10月 31日		
履行場所	箕面市 小野原東 地内		
設計図書等配布	平成 25年 7月 4日 から 平成 25年 7月 4日 まで		
入札日	平成25年 7月 12日 午前10時40分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1377-0 北谷建設（株）	11,400,000			
2	5084-0 さくら建設（株）	11,550,000			
3	312-0 西川建設（株）	11,800,000			
4	1461-0 城下工務店（有）	11,500,000			
5	1767-0 （株）中井鉄筋建設	11,500,000			
6	5094-0 北大阪木材（株）	11,500,000			
7	878-0 キンキ新生建設（株） 箕面支店	11,250,000 落札			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、7者を指名。
------------------	---------------------------

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 外壁改修工事</li> <li>・ 職員室、保健室天井改修工事</li> <li>・ 保育室天井改修工事</li> <li>・ 建具改修工事</li> </ul>
------------------	--

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	ひがし幼稚園改修工事(その1)		
契約番号	H25-621-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成25年7月16日
契約依頼所属	子ども未来創造局 施設管理課		
契約金額	¥10,479,000円 (うち取引に係る消費税 ¥499,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥11,034,450円 (入札書比較価格 ¥10,509,000円)		
最低制限価格	あり ¥9,695,700円		
請負業者	(株)中井鉄筋建設		
履行期間	平成25年7月16日から平成25年10月31日		
履行場所	箕面市 粟生間谷西 地内		
設計図書等配布	平成25年7月4日から平成25年7月4日まで		
入札日	平成25年7月12日 午前10時20分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1377-0 北谷建設(株)	10,100,000			
2	2760-0 土佐建設(株)	10,250,000			
3	5084-0 さくら建設(株)	10,240,000			
4	312-0 西川建設(株)	10,290,000			
5	1461-0 城下工務店(有)	10,150,000			
6	1767-0 (株)中井鉄筋建設	9,980,000 落札			
7	5094-0 北大阪木材(株)	10,100,000			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、7者を指名。
------	---------------------------

設計概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外壁改修工事</li> <li>・職員室、保健室天井改修工事</li> <li>・保育室天井改修工事</li> <li>・建具改修工事</li> </ul>
------	--

備考	
----	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	萱野保育所フェンス修繕		
契約番号	H25-622-0	決裁日	
契約方法	随意契約8号該当	契約日	平成25年7月16日
契約依頼所属	子ども未来創造局 幼児育成課		
契約金額	¥1,018,500円 (うち取引に係る消費税 ¥48,500円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥1,018,500円 (入札書比較価格 ¥970,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	北大阪木材(株)		
履行期間	平成25年7月16日から平成25年10月31日		
履行場所	箕面市萱野地内		
設計図書等配布	平成25年7月4日から平成25年7月4日まで		
見積日	平成25年7月12日 午前1時40分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1377-0 北谷建設(株)	1,250,000	1,180,000		
2	2443-0 ライトハウス(株)	1,330,000	1,190,000		
3	312-0 西川建設(株)	1,320,000	1,180,000		
4	1461-0 城下工務店(有)	1,320,000	1,190,000		
5	1767-0 (株)中井鉄筋建設	1,300,000	1,180,000		
6	5094-0 北大阪木材(株)	1,200,000	1,150,000	970,000 不調随契	
7	5084-0 さくら建設(株)	1,340,000	1,199,000		

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、7者を指名。
------------------	---------------------------

設 計 大 要	萱野保育所フェンス修繕
------------------	-------------

備 考	
--------	--