

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	平成25年度公共下水道（萱野排水区）瀬川萱野汚水幹線他地震対策緊急整備工事その1		
契約番号	H25-723-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成25年 8月 6日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥59,535,000円（うち取引に係る消費税 ¥2,835,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥62,772,150円（入札書比較価格 ¥59,783,000円）		
最低制限価格	あり ¥53,825,100円		
請負業者	（株）津賀建設		
履行期間	平成25年 8月 6日 から 平成26年 2月 28日		
履行場所	箕面市稲2丁目地内他		
現説日時	平成25年 7月 18日 午後0時30分		
入札日	平成25年 8月 5日 午後0時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1228-0 （株）三原組	56,950,000			
2	1231-0 （株）津賀建設	56,700,000 落札			
3	243-0 都市クリエイト（株） 箕面支店	58,580,000			
4	112-0 （株）堀田工務店	58,800,000			
5	1525-0 （株）シマ	58,200,000			
6	2826-0 （株） 永大興業	59,783,000			
7	5017-0 コーセン建設（株）	58,000,000			

選定理由	本市に登録のある工事業者の中から、発注等級区分、地域要件及び要綱第46条に規定する、技術的特性、履行能力、契約実績を考慮し選定を行った結果、市内業者2者、準市内業者1者及び市外業者4者の選定となった。
------	--

設計概要	管きょ更生工（製管）φ700 L = 288.28m L = 273.73m 管きょ更生工（自立）φ700 L = 38.45m L = 37.25m 管きょ更生工（自立）φ300 L = 13.01m L = 11.21m
------	--

備考	
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	平成25年度公共下水道（萱野排水区）瀬川萱野污水幹線他地震対策緊急整備工事その2		
契約番号	H25-724-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成25年 8月 6日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥51,620,100円（うち取引に係る消費税 ¥2,458,100円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥60,247,950円（入札書比較価格 ¥57,379,000円）		
最低制限価格	あり ¥51,620,100円		
請負業者	国誉建設（株）		
履行期間	平成25年 8月 6日 から 平成26年 2月 28日		
履行場所	箕面市稲2丁目地内他		
現説日時	平成25年 7月 18日 午後02時00分		
入札日	平成25年 8月 5日 午後02時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1228-0 （株）三原組	49,162,000			
2	1231-0 （株）津賀建設	辞退			
3	243-0 都市クリエイト（株） 箕面支店	49,162,000			
4	621-0 国誉建設（株）	49,162,000 落札			
5	893-0 （株）紙谷工務店	49,162,000			
6	1316-0 東山管理センター（株） 大阪支店	49,162,000			
7	2271-0 （株）トキト	49,162,000			

選定理由	本市に登録のある工事業者の中から、発注等級区分、地域要件及び要綱第46条に規定する、技術的特性、履行能力、契約実績を考慮し選定を行った結果、市内業者2者、準市内業者1者及び市外業者4者の選定となった。
------	--

設計概要	管きよ更生工 φ700 L = 267.68m L = 254.93m 管きよ更生工 φ600 L = 10.90m L = 9.55m 管きよ更生工 φ450 L = 68.43m L = 66.63m
------	--

備考	参加業者全者同金額での応札。 くじの結果国誉建設（株）に決定。 （株）津賀建設の辞退は、入札辞退のため。
----	--