

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

|          |                                       |     |           |
|----------|---------------------------------------|-----|-----------|
| 件名       | 止々呂美小学校・中学校増築に伴う植栽工事                  |     |           |
| 契約番号     | H25-1527-0                            | 決裁日 |           |
| 契約方法     | 指名競争入札                                | 契約日 | 平成26年3月6日 |
| 契約依頼所属   | 子ども未来創造局 施設管理課                        |     |           |
| 契約金額     | ¥2,415,000円（うち取引に係る消費税 ¥115,000円）     |     |           |
| 予定価格（税込） | 事前公表 ¥2,628,150円（入札書比較価格 ¥2,503,000円） |     |           |
| 最低制限価格   | なし                                    |     |           |
| 請負業者     | 植己造園                                  |     |           |
| 履行期間     | 平成26年3月6日から平成26年3月20日                 |     |           |
| 履行場所     | 箕面市 森町中 地内                            |     |           |
| 設計図書等配布  | 平成26年2月25日から平成26年2月25日まで              |     |           |
| 入札日      | 平成26年3月5日 午前10時30分                    |     |           |

| 入札（見積）結果 |                    |                 |     |     |    |
|----------|--------------------|-----------------|-----|-----|----|
|          | 業者名                | 第1回             | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1        | 311-0<br>植己造園      | 2,300,000<br>落札 |     |     |    |
| 2        | 1155-0<br>岸本造園     | 2,450,000       |     |     |    |
| 3        | 1184-0<br>(株)三芳園   | 2,470,000       |     |     |    |
| 4        | 14-0<br>(株)稲治造園工務所 | 2,480,000       |     |     |    |
| 5        | 919-0<br>中西園芸      | 2,480,000       |     |     |    |
|          |                    |                 |     |     |    |
|          |                    |                 |     |     |    |
|          |                    |                 |     |     |    |

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| 選<br>定<br>理<br>由 | 地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。 |
|------------------|---------------------------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| 設<br>計<br>大<br>要 | ・植栽工事 |
|------------------|-------|

|        |  |
|--------|--|
| 備<br>考 |  |
|--------|--|

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

|          |  |     |            |
|----------|--|-----|------------|
| 件名       | 国際文化公園都市特定土地区画整理事業に伴う高区配水地ほか建設工事(25)       |     |            |
| 契約番号     | H25-1517-0                                 | 決裁日 |            |
| 契約方法     | 指名競争入札                                     | 契約日 | 平成26年3月11日 |
| 契約依頼所属   | 上下水道局                                      |     |            |
| 契約金額     | ¥210,492,000円 (うち取引に係る消費税 ¥15,592,000円)    |     |            |
| 予定価格(税込) | 事前公表 ¥221,570,640円 (入札書比較価格 ¥205,158,000円) |     |            |
| 最低制限価格   | あり ¥201,380,040円                           |     |            |
| 請負業者     | 谷垣建設(株)                                    |     |            |
| 履行期間     | 平成26年3月11日から平成27年3月12日                     |     |            |
| 履行場所     | 箕面市国際文化公園都市区域地内                            |     |            |
| 設計図書等配布  | 平成26年2月25日から平成26年2月25日まで                   |     |            |
| 入札日      | 平成26年3月10日 午前10時00分                        |     |            |

| 入札(見積)結果 |                   |                   |     |     |    |
|----------|-------------------|-------------------|-----|-----|----|
|          | 業者名               | 第1回               | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1        | 18-0<br>新生重機建設(株) | 200,300,000       |     |     |    |
| 2        | 72-0<br>(株)石川工業   | 203,800,000       |     |     |    |
| 3        | 308-0<br>上田良建設(株) | 199,850,000       |     |     |    |
| 4        | 353-0<br>(株)大金建設  | 203,350,000       |     |     |    |
| 5        | 1196-0<br>(株)今木組  | 202,000,000       |     |     |    |
| 6        | 1228-0<br>(株)三原組  | 201,000,000       |     |     |    |
| 7        | 1231-0<br>(株)津賀建設 | 204,000,000       |     |     |    |
| 8        | 1386-0<br>谷垣建設(株) | 194,900,000<br>落札 |     |     |    |

|                  |  |
|------------------|--|
| 選<br>定<br>理<br>由 | 発注規模に対応した等級(E等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、8者を指名。 |
|------------------|--|

|                  |   |
|------------------|---|
| 設<br>計<br>大<br>要 | 土工 一式<br>仮設工事 一式<br>配水地築造工事: V5 0 0 m3 SUS製 一式<br>ポンプ室築造工事: RG造 |
|------------------|---|

|        |  |
|--------|--|
| 備<br>考 |  |
|--------|--|