

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	上下水道局庁舎外壁タイル面補修工事		
契約番号	H26-709-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成26年9月4日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥4,320,000円 (うち取引に係る消費税 ¥320,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥4,516,560円 (入札書比較価格 ¥4,182,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	北谷建設(株)		
履行期間	平成26年9月4日から平成26年12月1日		
履行場所	箕面市西小路三丁目地内		
設計図書等配布	平成26年8月26日から平成26年8月26日まで		
入札日	平成26年9月3日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5084-0 さくら建設(株)	無効			
2	1377-0 北谷建設(株)	4,000,000 落札			
3	2760-0 土佐建設(株)	辞退			
4	2443-0 ライトハウス(株)	4,100,000			
5	1767-0 (株)中井鉄筋建設	4,100,000			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------	---------------------------

設計概要	上下水道局庁舎 外壁タイル面補修 1式
------	------------------------

備考	さくら建設(株)は、入札書に「辞退」と記載した。 土佐建設(株)は、入札を辞退した。
----	---

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	青松園連絡管敷設工事 No.1(26)		
契約番号	H26-715-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成26年 9月 9日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥72,277,920円 (うち取引に係る消費税 ¥5,353,920円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥77,718,960円 (入札書比較価格 ¥71,962,000円)		
最低制限価格	あり ¥69,202,080円		
請負業者	(株)三原組		
履行期間	平成26年 9月 9日 から 平成27年 3月 12日		
履行場所	箕面市彩都粟生南地内		
設計図書等配布	平成26年 8月 22日 から 平成26年 8月 22日 まで		
入札日	平成26年 9月 8日 午前10時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	18-0 新生重機建設(株)	無効			
2	72-0 (株)石川工業	71,550,000			
3	308-0 上田良建設(株)	69,950,000			
4	353-0 (株)大金建設	無効			
5	1228-0 (株)三原組	66,924,000 落札			
6	1263-0 鳥井建設(株)	無効			
7	1386-0 谷垣建設(株)	辞退			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、7者を指名。
------------------	---------------------------

設 計 大 要	橋梁添加 SUS304 300A L=46.0m 配水管敷設 DIP(G形) 300mm L=845.9m 仕切弁設置 300mm 基 消火栓設置(地下式単口) 75mm 3基
------------------	---

備 考	新生重機建設(株)は、入札書に「辞退」と記載した。 (株)大金建設は、入札書に「辞退」と記載した。 鳥井建設(株)は、入札書に「辞退」と記載した。 谷垣建設(株)は、入札を辞退した。
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	粟生新家3丁目地内配水管改良工事(26)		
契約番号	H26-735-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成26年9月16日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥29,916,000円 (うち取引に係る消費税 ¥2,216,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥31,181,760円 (入札書比較価格 ¥28,872,000円)		
最低制限価格	あり ¥27,482,760円		
請負業者	(株)今木組		
履行期間	平成26年9月16日から平成27年1月30日		
履行場所	箕面市粟生新家3丁目地内		
設計図書等配布	平成26年9月4日から平成26年9月4日まで		
入札日	平成26年9月12日 午前10時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	72-0 (株)石川工業	無効			
2	297-0 (株)仲野商店	無効			
3	308-0 上田良建設(株)	28,180,000			
4	353-0 (株)大金建設	無効			
5	1196-0 (株)今木組	27,700,000 落札			
6	1263-0 鳥井建設(株)	28,500,000			
7	1386-0 谷垣建設(株)	辞退			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、7者を指名。
------	---------------------------

設計概要	配水管敷設 75mm L=329.4m 配水管敷設 150mm L=98.4m 仕切弁設置 75~150mm 7基 消火栓設置(地下式単口) 75mm 2基
------	---

備考	(株)石川工業は、入札書に「辞退」と記載した。 (株)仲野商店は、入札書に「辞退」と記載した。 (株)大金建設は、入札書に「辞退」と記載した。 谷垣建設(株)は、入札を辞退した。
----	--