

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	百楽荘3丁目地内ほか配水管改良工事（26）		
契約番号	H26-1042-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年 1月 22日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥5,572,800円（うち取引に係る消費税 ¥412,800円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥5,836,320円（入札書比較価格 ¥5,404,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	（株）西川組		
履行期間	平成27年 1月 22日 から 平成27年 3月 12日		
履行場所	箕面市百楽荘3丁目地内ほか		
設計図書等配布	平成27年 1月 13日 から 平成27年 1月 13日 まで		
入札日	平成27年 1月 21日 午前1時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1207-0 小畑建工（株）	5,240,000			
2	1303-0 （株）西川組	5,160,000 落札			
3	5031-0 （有）ケイエスティコーポレーション	5,250,000			
4	5065-0 （有）三光建設	無効			
5	80-0 山村組	5,340,000			

選定理由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	---

設計概要	配水管敷設 径50mm4.3m 径75mm6.4m 径100mm3.6m 径150mm50.2m 仕切弁径50mm～150mm 3基 消火栓取付 1基 給水連絡7箇所
------	--

備考	（有）三光建設の無効は入札書に辞退と記載した。
----	-------------------------

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	牧落交番移転改築及び市庁舎内部改造工事（その３）		
契約番号	H26-1044-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成 27年 1月 26日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 営繕課		
契約金額	¥21,060,000円（うち取引に係る消費税 ¥1,560,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥21,298,680円（入札書比較価格 ¥19,721,000円）		
最低制限価格	あり ¥19,065,240円		
請負業者	（株）前田組 箕面営業所		
履行期間	平成 27年 1月 26日 から 平成 27年 3月 2日		
履行場所	箕面市 西小路 地内		
設計図書等配布	平成 27年 1月 15日 から 平成 27年 1月 15日 まで		
入札日	平成 27年 1月 23日 午前 1時 00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備考
1	312-0 西川建設（株）	19,700,000			
2	1461-0 城下工務店（有）	無効			
3	5084-0 さくら建設（株）	辞退			
4	1272-0 西田工業（株） 箕面営業所	無効			
5	2642-0 （株）前田組 箕面営業所	19,500,000 落札			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5 者を指名。
------------------	----------------------------

設 計 大 要	○本館・別館 1 ～ 3 階トイレ改修工事 一式 ○別館 1 ・ 2 階北側 E V ホール改修工事 一式 ○本館地下 1 階印刷室改修工事 一式 ○別館 3 階会議室改修工事 一式
------------------	--

備 考	城下工務店（有）は、入札書に「辞退」と記載した。 さくら建設（株）は、入札を辞退した。 西田工業（株）箕面営業所は、入札書に「辞退」と記載した。
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	牧落交番移転改築及び市庁舎内部改造に伴う電気設備工事（その３）		
契約番号	H26-1045-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成 27 年 1 月 26 日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 営繕課		
契約金額	¥5,702,400円（うち取引に係る消費税 ¥422,400円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥5,768,280円（入札書比較価格 ¥5,341,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	（有）道原電設		
履行期間	平成 27 年 1 月 26 日 から 平成 27 年 3 月 2 日		
履行場所	箕面市 西小路 地内		
設計図書等配布	平成 27 年 1 月 15 日 から 平成 27 年 1 月 15 日 まで		
入札日	平成 27 年 1 月 23 日 午前 1 時 40 分		

入札（見積）結果					
	業者名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備考
1	895-0 中井電気工事（株）	5,340,000			
2	1395-0 （株）ニワ電機商会	5,340,000			
3	2754-0 （有）伊藤電業	5,320,000			
4	2801-0 （有）大起電工	5,341,000			
5	2916-0 （有）道原電設	5,280,000 落札			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5 者を指名。
------------------	----------------------------

設 計 大 要	○本館・別館 1 ～ 3 階トイレ改修に伴う電気設備工事 一式 ○別館 1 ・ 2 階北側 E V ホール改修に伴う電気設備工事 一式 ○本館地下 1 階印刷室改修に伴う電気設備工事 一式 ○別館 3 階会議室改修に伴う電気設備工事 一式
------------------	--

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	牧落交番移転改築及び市庁舎内部改造に伴う機械設備工事（その2）		
契約番号	H26-1046-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年 1月 26日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 営繕課		
契約金額	¥13,500,000円（うち取引に係る消費税 ¥1,000,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥14,246,280円（入札書比較価格 ¥13,191,000円）		
最低制限価格	あり ¥12,745,080円		
請負業者	コスモ産業（株）		
履行期間	平成27年 1月 26日 から 平成27年 3月 2日		
履行場所	箕面市 西小路 地内		
設計図書等配布	平成27年 1月 15日 から 平成27年 1月 15日 まで		
入札日	平成27年 1月 23日 午前1時20分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1252-0 （株）三原工業	12,980,000			
2	561-0 コスモ産業（株）	12,500,000 落札			
3	664-0 （株）渡辺水道工業所	13,150,000			
4	1136-0 （株）指尾水道工業所	12,800,000			
5	2155-0 エースイ設備（株）	13,191,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------------------	---------------------------

設 計 大 要	○本館・別館1～3階トイレ改修に伴う機械設備工事 一式 ○本館地下1階印刷室改修に伴う機械設備工事 一式 ○別館3階会議室改修に伴う機械設備工事 一式
------------------	---

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	桜井石橋線道路改良工事		
契約番号	H26-1047-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年 1月 30日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路課		
契約金額	¥33,534,000円（うち取引に係る消費税 ¥2,484,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥34,925,040円（入札書比較価格 ¥32,338,000円）		
最低制限価格	あり ¥30,507,840円		
請負業者	（株）大金建設		
履行期間	平成27年 1月 30日 から 平成27年 3月 12日		
履行場所	箕面市百楽荘4丁目地内		
現説日時	平成27年 1月 21日 午前11時00分		
入札日	平成27年 1月 29日 午前11時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	308-0 上田良建設（株）	32,100,000			
2	353-0 （株）大金建設	31,050,000 落札			
3	681-0 （株）江川組	無効			
4	1231-0 （株）津賀建設	32,000,000			
5	1386-0 谷垣建設（株）	31,700,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------------------	---------------------------

設 計 大 要	道路改良工事（交差点改良 2ヶ所） 道路土工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 1式
------------------	---

備 考	（株）江川組は、入札書に「辞退」と記載した。
--------	------------------------

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	第二中学校多目的運動場整備工事		
契約番号	H26-1058-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年 2月 2日
契約依頼所属	子ども未来創造局 施設管理課		
契約金額	¥14,130,720円（うち取引に係る消費税 ¥1,046,720円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥15,778,800円（入札書比較価格 ¥14,610,000円）		
最低制限価格	あり ¥14,130,720円		
請負業者	（株）スポーツテクノ和広 大阪支店		
履行期間	平成27年 2月 2日 から 平成27年 3月 25日		
履行場所	箕面市萱野地内		
設計図書等配布	平成27年 1月 2日 から 平成27年 1月 2日 まで		
入札日	平成27年 1月 30日 午後0時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	59-0 旭体育施設（株）	13,084,000			
2	1043-0 奥アンツーカ（株） 近畿支店	辞退			
3	1072-0 （株）スポーツテクノ和広 大阪支店	13,084,000 落札			
4	2183-0 京都体育施設（株）	13,084,000			
5	5018-0 （株）オアスコ	辞退			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------	---------------------------

設計概要	・整地工事 一式 ・防球ネット工事 一式
------	-------------------------

備考	旭体育施設（株）、（株）スポーツテクノ和広 大阪支店及び京都体育施設（株）の3者が最低入札書記載者となり、くじの結果、（株）スポーツテクノ和広 大阪支店が落札者となった。 奥アンツーカ（株）近畿支店及び（株）オアスコはm入札を辞退した。
----	---