

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	教学の森野外活動センター防水他改修工事		
契約番号	H26-1123-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年2月19日
契約依頼所属	子ども未来創造局 青少年育成課		
契約金額	¥30,456,000円 (うち取引に係る消費税 ¥2,256,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥31,121,280円 (入札書比較価格 ¥28,816,000円)		
最低制限価格	あり ¥27,903,960円		
請負業者	土佐建設(株)		
履行期間	平成27年2月19日から平成27年3月20日		
履行場所	箕面市新稲地内		
設計図書等配布	平成27年2月9日から平成27年2月9日まで		
入札日	平成27年2月18日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	312-0 西川建設(株)	辞退			
2	1461-0 城下工務店(有)	28,400,000			
3	5084-0 さくら建設(株)	28,500,000			
4	1377-0 北谷建設(株)	無効			
5	2760-0 土佐建設(株)	28,200,000 落札			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------	---------------------------

設計概要	本館屋根改修工事 一式 管理棟屋上防水工事 一式 テント土台改修工事 一式 フェンス設置工事 一式
------	--

備考	西川建設(株)は、入札を辞退した。 北谷建設(株)は、入札書に「辞退」と記載した。
----	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	公園施設補修工事 2		
契約番号	H26-1126-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年 2月 23日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 公園みどり課		
契約金額	¥4,584,600円 (うち取引に係る消費税 ¥339,600円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥4,801,680円 (入札書比較価格 ¥4,446,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(有)三光建設		
履行期間	平成27年 2月 23日 から 平成27年 3月 26日		
履行場所	箕面市白島地内他		
設計図書等配布	平成27年 2月 12日 から 平成27年 2月 12日 まで		
入札日	平成27年 2月 20日 午前1時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1129-0 (株)滝井土木	4,280,000			
2	1207-0 小畑建工(株)	4,290,000			
3	1981-0 (株)白石組	4,380,000			
4	2945-0 (有)今宮建材	4,350,000			
5	5065-0 (有)三光建設	4,245,000 落札			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------------------	---------------------------

設 計 大 要	フェンス設置工 一式 手摺り設置工 一式 砂場フェンス設置工 一式 清掃用具倉庫設置工 一式
------------------	---

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	防鳥ネット復旧工事		
契約番号	H26-1137-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年 2月 27日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路課		
契約金額	¥6,706,800円 (うち取引に係る消費税 ¥496,800円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥6,997,320円 (入札書比較価格 ¥6,479,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(有)今宮建材		
履行期間	平成27年 2月 27日 から 平成27年 3月 12日		
履行場所	箕面市坊島4丁目地内他		
現説日時	平成27年 2月 18日 午前1時30分		
入札日	平成27年 2月 26日 午前1時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2945-0 (有)今宮建材	6,210,000 落札			
2	5031-0 (有)ケイエスティコーポレーション	6,250,000			
3	5056-0 明広開発(株)	6,300,000			
4	929-0 (有)大濱産業	6,360,000			
5	2956-0 関西工事測量(株)	6,380,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------------------	---------------------------

設 計 大 要	防鳥ネット設置工 貳 構造物撤去工 貳
------------------	------------------------

備 考	
--------	--