

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	東生涯学習センター等改修事業に伴う設計委託		
契約番号	R1-223-0	決裁日	
契約方法	随意契約8号該当	契約日	令和元年11月5日
契約依頼所属	子ども未来創造局 生涯学習・市民活動室		
契約金額	¥5,962,000円（うち取引に係る消費税 ¥542,000円）		
予定価格(税込)	事後公表 ¥5,971,900円（入札書比較価格 ¥5,429,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	(株)阿波設計事務所		
履行期間	令和元年11月5日から令和2年3月16日		
履行場所	箕面市粟生間谷西地内		
設計図書等配布	令和元年10月21日から令和元年10月24日まで		
見積日	令和元年11月1日 午後01時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	4331-0 (株)榊谷設計 大阪事務所	8,800,000	辞退		
2	3062-0 (株)三座建築事務所	8,500,000	辞退		
3	3692-0 (株)杉原設計事務所 大阪事務所	9,500,000	辞退		
4	3005-0 (株)板垣建築事務所	7,500,000	辞退		
5	3483-0 (株)阿波設計事務所	7,000,000	6,950,000	5,420,000 不調随契	

選 定 理 由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---------------------------------

設 計 大 要	東生涯学習センター等改修事業に伴う設計委託
------------------	-----------------------

備 考	(株)榊谷設計他3者の辞退は、入札書に辞退と記載した。
--------	-----------------------------

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	彩都の丘学園校舎教室改修に伴う現場監理委託		
契約番号	R1-228-0	決裁日	
契約方法	随意契約8号該当	契約日	令和元年11月18日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥5,390,000円（うち取引に係る消費税 ¥490,000円）		
予定価格(税込)	事後公表 ¥5,436,200円（入札書比較価格 ¥4,942,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	共同設計（株）		
履行期間	令和元年11月18日 から 令和2年3月13日		
履行場所	箕面市彩都粟生北地内		
設計図書等配布	令和元年10月31日 から 令和元年11月5日まで		
見積日	令和元年11月15日 午後01時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3026-0 共同設計（株）	5,300,000	5,100,000	4,900,000 不調随契	
2	3209-0 （株）内藤建築事務所 大阪事務所	6,000,000	辞退		
3	3319-0 （株）小河建築設計事務所	6,220,000	辞退		
4	3636-0 （株）林設計事務所	5,450,000	辞退		
5	3813-0 （株）上坂設計	6,000,000	辞退		

選定理由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	---------------------------------

設計概要	別紙のとおり
------	--------

備考	入札において落札者がいないため最低入札業者と協定の結果、随意契約。
----	-----------------------------------