

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	船場西送水管改良工事		
契約番号	R1-214-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和元年10月4日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥134,530,000円（うち取引に係る消費税 ¥12,230,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥141,977,000円（入札書比較価格 ¥129,070,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥128,828,700円（入札書比較価格 ¥117,117,000円）		
請負業者	上田良建設（株）		
履行期間	令和元年10月4日から令和2年3月13日		
履行場所	箕面市 船場東3丁目 地内		
設計図書等配布	令和元年9月6日から令和元年9月9日まで		
入札日	令和元年10月3日 午前09時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	72-0 （株）石川工業	125,000,000			
2	2945-0 （有）今宮建材	126,480,000			
3	308-0 上田良建設（株）	122,300,000 落札			
4	681-0 （株）江川組	123,860,000			
5	1231-0 （株）津賀建設	124,670,000			
6	1263-0 鳥井建設（株）	123,800,000			
7	297-0 （株）仲野商店	123,300,000			
8	1228-0 （株）三原組	125,200,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し8者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	送水管敷設 ϕ 300mm L=828.0m 送水管敷設 ϕ 400mm L= 3.0m 送水管敷設 ϕ 500mm L= 71.2m 仕切弁設置 ϕ 300～400mm 2基
------------------	---

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	通学路安全対策工事 No.1		
契約番号	R1-217-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和元年10月23日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路整備室		
契約金額	¥7,920,000円（うち取引に係る消費税 ¥720,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥8,218,100円（入札書比較価格 ¥7,471,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	東西道路（株）		
履行期間	令和元年10月23日から令和2年3月13日		
履行場所	箕面市内		
設計図書等配布	令和元年10月7日から令和元年10月8日まで		
入札日	令和元年10月21日 午後01時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	521-0 東西道路（株）	7,200,000 落札			
2	768-0 昭和建設（株）	7,285,000			
3	864-0 （株）三原舗道	7,330,000			
4	5040-0 イケモトコーポレーション（株）	7,430,000			
5	9863-0 （株）松井組	7,420,000			
6	1001751-0 （株）三明	7,375,000			

選 定 理 由	地域性、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------------------	-------------------------------------

設 計 大 要	舗装 1式
	道路土工 1式
	舗装工 1式
	排水構造物工 1式

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	通学路安全対策工事 No.2		
契約番号	R1-218-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和元年10月23日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路整備室		
契約金額	¥7,975,000円（うち取引に係る消費税 ¥725,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥8,218,100円（入札書比較価格 ¥7,471,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	昭和建設（株）		
履行期間	令和元年10月23日から令和2年3月13日		
履行場所	箕面市内		
設計図書等配布	令和元年10月7日から令和元年10月8日まで		
入札日	令和元年10月21日 午後01時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	521-0 東西道路（株）				
		辞退			
2	768-0 昭和建設（株）	7,250,000			
		落札			
3	864-0 （株）三原舗道	7,300,000			
4	5040-0 イケモトコーポレーション（株）	7,380,000			
5	9863-0 （株）松井組	7,410,000			
6	1001751-0 （株）三明	7,298,000			

選 定 理 由	地域性、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------------------	-------------------------------------

設 計 大 要	舗装 1式
	道路土工 1式
	舗装工 1式
	排水構造物工 1式

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	下水道管渠（地震対策）更生工事その9		
契約番号	R1-219-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和元年10月28日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥97,284,000円（うち取引に係る消費税 ¥8,844,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥102,521,100円（入札書比較価格 ¥93,201,000円）		
最低制限価格（税込）	あり ¥91,573,900円（入札書比較価格 ¥83,249,000円）		
請負業者	（株）津賀建設		
履行期間	令和元年10月28日から令和2年3月13日		
履行場所	箕面市桜1丁目他地内		
設計図書等配布	令和元年9月27日から令和元年10月1日まで		
入札日	令和元年10月25日 午前09時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	72-0 （株）石川工業	89,210,000			
2	2945-0 （有）今宮建材	90,880,000			
3	308-0 上田良建設（株）	90,550,000			
4	681-0 （株）江川組	89,860,000			
5	1231-0 （株）津賀建設	88,440,000 落札			
6	1263-0 鳥井建設（株）	89,450,000			
7	1228-0 （株）三原組	88,970,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し7者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	管渠更生工（汚水・製管）φ600mm L = 327.30m L' = 318.00m →SPR工法 管渠更生工（雨水・自立）φ450mm L = 5.50m L' = 4.00m →SPR工法 管渠更生工（雨水・製管）φ1100mm L = 116.19m L' = 110.79m →ダブ'-工法
------------------	--

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	下水道管渠（地震対策）更生工事その10		
契約番号	R1-220-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和元年10月28日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥76,780,000円（うち取引に係る消費税 ¥6,980,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥80,957,800円（入札書比較価格 ¥73,598,000円）		
最低制限価格（税込）	あり ¥72,165,500円（入札書比較価格 ¥65,605,000円）		
請負業者	（株）三原組		
履行期間	令和元年10月28日 から 令和2年3月13日		
履行場所	箕面市 箕面5丁目他 地内		
設計図書等配布	令和元年9月27日 から 令和元年10月1日 まで		
入札日	令和元年10月25日 午前09時50分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1196-0 （株）今木組	72,600,000			
2	308-0 上田良建設（株）	71,540,000			
3	681-0 （株）江川組	73,200,000			
4	1386-0 谷垣建設（株）	73,000,000			
5	353-0 （株）大金建設	72,000,000			
6	1231-0 （株）津賀建設	72,460,000			
7	1228-0 （株）三原組	69,800,000 落札			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し7者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	管渠更生工（汚水・自立） φ 250mm L=199.84m L'=194.44m 管渠更生工（汚水・自立） φ 300mm L=160.22m L'=153.02m 管渠更生工（汚水・製管） φ 600mm L=12.11m L'=11.06m 管渠更生工（汚水・製管） φ 800mm L=25.55m L'=24.35m
------------------	--

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	下水道管渠（地震対策）更生工事その11		
契約番号	R1-221-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和元年10月28日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥37,158,000円（うち取引に係る消費税 ¥3,378,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥39,120,400円（入札書比較価格 ¥35,564,000円）		
最低制限価格（税込）	あり ¥34,631,300円（入札書比較価格 ¥31,483,000円）		
請負業者	谷垣建設（株）		
履行期間	令和元年10月28日から令和2年3月6日		
履行場所	箕面市西宿2丁目他地内		
設計図書等配布	令和元年9月27日から令和元年10月1日まで		
入札日	令和元年10月25日 午前10時10分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1196-0 （株）今木組	34,200,000			
2	2945-0 （有）今宮建材	35,300,000			
3	2414-0 （株）ケイビィイーアキード	34,850,000			
4	1386-0 谷垣建設（株）	33,780,000 落札			
5	353-0 （株）大金建設	34,500,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	管渠更生工（汚水・自立） φ 300mm L = 104.72m L' = 96.47m 管渠更生工（汚水・自立） φ 500mm L = 26.44m L' = 25.54m 管渠更生工（雨水・製管） φ 1500mm L = 33.45m L' = 31.95m
------------------	---

備 考	
--------	--