

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	平和台中継ポンプ場他ポンプ修繕		
契約番号			
契約方法	指名競争入札	契約日	令和6年9月30日
契約依頼所属	浄水室		
契約金額	¥ 1 5 , 4 0 0 , 0 0 0 (うち取引に係る消費税 ¥ 1 , 4 0 0 , 0 0 0)		
予定価格(税込)	¥ 1 5 , 9 0 4 , 9 0 0		
最低制限価格	なし		
請負業者	朝日企業(株)		
履行期間	令和6年9月30日 から 令和7年3月21日		
履行場所	箕面市 箕面 地内他		
現説日時	省略		
入札日	令和6年9月24日		

入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	274 朝日企業(株)	14,500,000	14,000,000 落札		
2	1452 (株)サンセイ	辞退			
3	2571 クボタ環境エンジニアリング(株)大阪支社	辞退			
4	2681 (株)前澤エンジニアリングサービス 大阪営業所	17,000,000	辞退		
5	2794 (株)第一テクノ 関西支店	辞退			

選定理由	
------	--

設計大要	
------	--

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	水質自動監視装置保守点検業務委託		
契約番号			
契約方法	指名競争入札	契約日	令和6年9月30日
契約依頼所属	浄水室		
契約金額	¥ 9 5 7 , 0 0 0 (うち取引に係る消費税 ¥ 8 7 , 0 0 0)		
予定価格(税込)	¥ 1 , 0 1 1 , 6 8 1		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株) デイケイケイサービス関西		
履行期間	令和6年9月30日 から 令和7年2月28日		
履行場所	箕面市 坊島 地内 他2ヶ所		
現説日時	省略		
入札日	令和6年9月24日		

入札 (見 積) 結 果

	業 者 名	第1回	第2回	第3回	備 考
1	324 向洋電機(株)	1,640,000			
2	535 英和(株)	1,350,000			
3	2433 JFEアドバンテック(株)	辞退			
4	3746 環境計測(株)	1,080,000			
5	8817 (株) デイケイケイサービス関西	870,000 落札			

選定理由	
------	--

設計大要	
------	--

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	下水道施設清掃業務委託（緊急分）（下半期）（単価契約）		
契約番号			
契約方法	随意契約8号該当	契約日	令和6年9月30日
契約依頼所属	下水道室		
契約金額	¥7,821,000（うち取引に係る消費税 ¥711,000）		
予定価格(税込)	¥7,851,800		
最低制限価格	なし		
請負業者	弘伸商事（株）		
履行期間	令和6年10月1日 から 令和7年3月31日		
履行場所	箕面市内一円		
現説日時	省略		
入札日	令和6年9月24日		

入札（見積）結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	193 ハウス・ドレイン・サービス	7,630,000	7,430,000		
2	376 近畿セイビ（株）	7,650,000	7,430,000		
3	566 弘伸商事（株）	7,500,000	7,350,000	7,110,000 不調随契	
4	7938 （株）アトラス	7,680,000	7,460,000		
5	8384 （株）ナビック	7,580,000	7,390,000		
6	8585 （株）シュウロウライフ	7,600,000	7,400,000		

選定理由	
------	--

設計大要	
------	--

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	上下水道料金クレジットカード決済導入業務委託		
契約番号			
契約方法	一般競争入札	契約日	令和6年9月30日
契約依頼所属	経営企画室		
契約金額	¥ 9 2 6 , 2 0 0 (うち取引に係る消費税 ¥ 8 4 , 2 0 0)		
予定価格(税込)	¥ 9 2 6 , 2 0 0		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株) エフレジ		
履行期間	令和6年9月30日 から 令和7年3月31日		
履行場所	受託者の事業所内		
現説日時	省略		
入札日	令和6年9月24日		

入札 (見 積) 結 果					
	業 者 名	第1回	第2回	第3回	備 考
1	1003075 (株) エフレジ	842,000 落札			
2					
3					

選定理由	
------	--

設計大要	
------	--

備考	
----	--